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Zmluva o dielo č. 20210316/SV/RB/MIL/2021 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov(ďalej len „ZoD”) 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 
 1.1   Objednávateľ:             Obec Milpoš 
         IČO:                              00 327 476 
         Sídlo organizácie:         Obecný úrad Milpoš 140, 082 71  Lipany 
         Štatutárny zástupca:      Ladislav Rabatin, starosta obce 
         Telefón:                        +421 51 459 6218 
          E-mail:                          obec@milpos.sk 
        (ďalej len „objednávateľ“)   
a 
1.2  Zhotoviteľ:    RENOBAU s.r.o. 
 Sídlo:     Mikovíniho 12, 040 11 Košice 
 Štatutárny orgán:               Mgr. Magdaléna Sekeráková 

Zápis v registri:   OR OS Košice I., Oddiel: sro, Vložka 44458/V 
Zástupca na rokovanie o veciach    

 zmluvných:    Mgr. Magdaléna Sekeráková, konateľka 
technických:        Ing. Pavel Baroš, hlavný stavbyvedúci 

 IČO:             51 888 785 
 DIČ:     21 208 17 512 
 IČ DPH:     SK21 208 17 512 
        Banka: SLSP a.s. 
        Číslo účtu:              SK63 0900 0000 0051 4829 6082 
        Telefón: +421 907 237 562 
        e - mail: renobausro@gmail.com 
        (ďalej len „zhotoviteľ“)   
 

II. PREAMBULA 
 

Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie diela, a 
to uskutočnenie stavebných prác – Prístavba MŠ v obci Milpoš, ktoré sa vykonalo v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 205/2020 zo dňa 01.10.2020 pod označením 33505-WYP. 
 

III. PREDMET ZMLUVY 
 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre 

objednávateľa dielo - stavbu Prístavba MŠ v obci Milpoš.   
3.2 Stavbyvedúcim je Ing. Pavel Baroš  (podľa ponuky uchádzača), Autorizačné osvedčenie 

stavbyvedúceho - pozemné stavby číslo 00357*10*.  V prípade nahradenia stavbyvedúceho, 
musí nový stavbyvedúci podľa § 34 ods. 3 ZVO spĺňáť podmienky uvedené v bode III.1.3 
ods. 2 výzvy na predkladanie ponúk. 

3.3 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:   
 - predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre 

vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov, 
 -  položkovitej kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby 

vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. 
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 Pre odstránenie pochybností zhotoviteľ je povinný dielo vykonať technicky a technologicky 
podľa projektovej dokumentácie a čo do rozsahu podľa rozpočtu – oceneného výkazu výmer. 

3.4 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a 
výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a 
normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých 
orgánov. 

3.6    Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. IV bod 4.1 tejto ZoD. 
3.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na 
jeho prevádzkovanie.  

 
IV. ČAS PLNENIA 

 
4.1 Objednávateľ po účinnosti zmluvy o dielo vyzve  zhotoviteľa na prevzatie staveniska do 10 

kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa. Pri 
odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany dojednajú presný termín začatia realizácie 
prác v závislosti od pripravenosti staveniska a aktuálnych poveternostných podmienok.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1. do 12 
týždňov (doplní uchádzač podľa predloženého harmonogramu) od odovzdania 
staveniska. 

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 
bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a 
objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na 
začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
prevziať stavenisko do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej  výzvy  na jeho 
prevzatie od objednávateľa.  

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

4.5    Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska a doklad o uzavretí  poist-           
nej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie stavebných prác. 

 
V. CENA ZA DIELO 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou 

zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších  predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu 
diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil 
zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa 
záväzná a predstavuje sumu: 

  
          cena bez DPH      355 161,24 EUR 

 DPH 20%               71 032,25 EUR 

 cena vrátane DPH 426 193,49 EUR 

 (Slovom:        Štyristodvadsaťšesťtisíc stodeväťdesiattri Eur 49 centov) 
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5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer 

podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení 
tohto diela záväzné. 

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných 
jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených 
stavebným dozorom objednávateľa. 

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne 
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie 
s odovzdaným predmetom zmluvy.  

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 
vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa. 

5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií 
a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred 
odsúhlasená projektantom, stavebným dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom 
denníku a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.   

5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha 
predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a stavebným dozorom objednávateľa. Bez 
odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať. 

5.8 Ak počas realizácie diela nastanú okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky 
plnenia zmluvy, postupuje sa  v zmysle § 18 ZVO. 

5.9 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce 
naviac za cenu určenú nasledovne: 
5.9.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková 
cena z ponukového rozpočtu, 
5.9.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková 
cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového 
rozpočtu, 

 5.9.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa 
ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne 
réžie a zisku ponukového rozpočtu,  ak z okolností daného prípadu a po schválení radou 
nevyplynie niečo iné. 

  
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne preddavky. 
6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie 

faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a 
podpísaný stavebným dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, 
musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, 
ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz/výmer) podľa zmluvy. Prípadné zmeny a 
doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene. 

6.3 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je maximálne 60 dní odo dňa ich doručenia 
objednávateľovi. 

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať 
náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti 
dohodnuté touto zmluvou.  

6.5 V prípade, že faktúra nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo 
obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na 
doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti 
doručením opravených faktúr objednávateľovi. 
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6.6   Verejná zákazka bude financovaná formou nenávratného finančného príspevku, z finančných 
prostriedkov poskytnutých  z EŠIF a z vlastných finančných zdrojov objednávateľa.  

6.7   Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového 
účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.  

6.8    Fakturácia sa uskutoční v štyroch etapách. Prvá fakturácia sa uskutoční po vykonaní cca 10 
% prác na základe stavebného denníka a preukázateľne uskutočnených prác a následné 3 (tri) 
fakturácie budú po vykonaní cca 30 %  v každej etape. 

6.9   Faktúru zhotoviteľ po skončení etapy predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní 
a prevzatí predmetu zmluvy 

6.10 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako 
doklad o prevzatí prác a dodávok. 

 
VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
7.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykoná dielo v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických 
noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej 
hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných v čase vykonávania diela a riadne dokončené dielo je spôsobilé užívania 
objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami §13 zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o BOZP“ ). 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má vykonané dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby. Dielo má vady, ak 
nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VIII. bod 7.1. tejto ZoD. 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov, ktorá 
sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela 
objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa 
záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným 
zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením. 

7.4 U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná 
doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá 
zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby 
danej výrobcom. 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na 
svoje náklady odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.7. 
tejto ZoD. 

7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo 
ich zistil. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie vady 
diela, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie tejto vady a v prípade, že 
objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich 
(5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie vady diela objednávateľom. Ak objednávateľ s 
návrhom nesúhlasí, predloží zhotoviteľovi svoj návrh, ktorý musí byť odsúhlasený 
zmluvnými stranami. 

7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej je potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v 
bode 7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady 
diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 8.3. tejto ZoD (po 
odovzdaní staveniska zhotoviteľov)i, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo 
strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady na vlastné náklady. 

7.10 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich 
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odstránenie na náklady zhotoviteľa. 
7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použití trval. 

7.12 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ 
uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 
objednávateľa. 

7.14 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených 
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a 
predpismi. 

7.15 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 
7.16 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie 

zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. 
 

ČLÁNOK VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

8.1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase vykonávania 
diela a podmienky tejto ZoD. 

8.2. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho 
predmetu plnenia. 

8.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby 
zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. 
Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie 
a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela. 

8.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej 
správy a  podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce. 

8.5. Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na 
stavenisko. 

8.6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou 
stavebných prác, obstará  a uhradí tieto práce zhotoviteľ. 

8.7. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva 
zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.  

8.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých 
materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu 
na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska. 

8.9. Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

8.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri 
realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky. o bezpečnosti práce a 
technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.    

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
8.12. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu 

pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom. 
8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. 

Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
8.14. Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. 

Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny 
podľa čl. V tejto zmluvy. 
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8.15. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie 
diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať. 

8.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri (3) pracovné dni vopred objednávateľa, resp. 
stavebný dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach 
vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku. 

8.17. Stavebný dozor objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia 
zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred 
resp. počas jeho zabudovania.   

8.18. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, 
ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa 
a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od 
projektu. 

8.19. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) ZVO požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ 
spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f)  ods. 
1 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 

8.20. Zhotoviteľ je povinný   najneskôr v čase uzavretia zmluvy objednávateľovi uviesť  údaje o 
všetkých známych navrhovaných subdodávateľov, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel 
zákazky a predmety subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

8.21. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia zmluvy objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý 
predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o 
zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má 
zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdo-
dávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky osobného 
postavenia. 

8.22. V prípade nevyhnutnosti stavebných prác naviac, ktoré vzniknú na základe 
nepredvídateľných okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto 
prác výhradne na základe písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 ZVO. V 
prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávateľom, je 
zhotoviteľ oprávnený fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne 
dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena 
nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne 
udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo 
definitívnym prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak v súlade s ods. 13.5 tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím 
predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, 
do ktorého zástupca zhotoviteľa priebežne zapisuje všetky skutočnosti vyplývajúce z 
predmetnej dohody a ktoré sú následne podkladom k fakturácii. 

8.23. Počas vykonávania diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na 
majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je 
zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci 
alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody objednávateľ 
vychádza z ceny majetku v čase poškodenia. 

8.24. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby, technolo-
gických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia 
výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu 
stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa 
právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto 
vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v 
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stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je 
povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť 
bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto 
zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia. 

8.25. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ 
nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na 
vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať 
do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za 
prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam v 
stavebnom denníku. 

8.26. Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne 
kapacity na vykonanie diela, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom 
denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 
troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 

8.27. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ minimálne 1x mesačne. Prijaté opatrenia na 
kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Zápisy z kontrolných dní sú súčasťou 
stavebného denníka. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho 
povinná. 

 
ČLÁNOK IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
9.1 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej 

kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo 
požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov. 

9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa na jeho 
prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je 
omeškaním na strane zhotoviteľa. 

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 

9.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať a objednávateľ je povinný prevziať riadne dokončené dielo. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať ako celok. 

9.5. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi 
najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe 
tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania. 

9.6. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. 
Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z 
viny zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto skúšky opakovať v plnom rozsahu do troch (3) 
pracovných dní, na jeho náklady. 

9.7. Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ 
objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o 
vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o 
zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, 
potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne 
dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. 
Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi 

9.8. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných 
prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich 
odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a 
pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 
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9.9.  Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v 
preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a 
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke 
(užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o 
odovzdaní a prevzatí diela so stanovením  termínu ich odstránenia. 

9.10. Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 
objednávateľa.  

9.11. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky, ktoré 
bránia jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu. 

9.12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v termíne 
podľa bodu 9.7 tohto článku. 

9.13. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace 
užívaniu je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne podľa bod 9.7 tohto článku. V zápise o 
odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup 
na miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 

9.14. V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný 
odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bod 9.15 tejto ZoD, 
týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo 
zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde 
sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, 
že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ 
opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie 
nedokončeného diela, objednávateľ po opakovanej výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že 
za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa 
zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a 
odsúhlasených stavebný dozor objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných 
strán od tejto ZoD. 

9.15 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k 
odovzdaniu a prevzatiu diela podľa bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku 
kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach: 
9.15.1 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo 

počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené stavebným  
dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.  

9.15.2 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších  prác zakrytých. 
9.15.3 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.  
9.15.4 Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii 

stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými 
bol odpad vyvážaný). 

9.15.5 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok. 
 

ČLÁNOK X. ZMLUVNÉ POKUTY 
 

10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli 
zmluvné pokuty a sankcie. 

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, 
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 
5.1 za každý kalendárny deň omeškania. 

10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom 
vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 
Obchodného zákonníka. 

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 
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10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 

10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 66,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká 
s odstránením  vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí 
diela. 

10.7 Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich 
doručenia. 

10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla 
porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.  

 
XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 

potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 
11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za 

škodu spôsobenú druhej strane. 
11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 

11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou 
zodpovednosť. 

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ 
povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a 
materiály boli uvedené do pôvodného stavu. 

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich 
poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. 
svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu 
zhotoviteľ.                      

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich 
pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, 
ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

 
         XII .UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

 
12.1  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

úplného diela bez vád a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť 
túto zmluvy aj:  
12.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  
12.1.2 odstúpením od zmluvy.  

12.2  Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 
alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z 
dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej 
strane.. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie 
od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.  

12.3  Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého 
touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:  
12.3.1  zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým 

je stanovená cena diela,  
12.3.2  zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,  
12.3.3  zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,  
12.3.4  zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je 

povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové 
preberacie konanie,  
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12.3.5  po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre 
odovzdanú časť diela,  

12.3.6  strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej 
strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od 
zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V 
prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 
12.2 tejto zmluvy.  

12.4  Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 
pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie 
plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už 
vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa 
budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.  

 
XIII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 
13.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa dňom prevzatia diela 

ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa. 
 

XIV. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

14.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných 
poradách, ktoré  zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby. 

14.2  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené  zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 
alebo tieto  informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s 
výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších  predpisov. 

14.3  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. 

         Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené   osoby,    
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými  právními 

predpismi SR a  právnymi aktmi EÚ. 
 

 
XV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

SÚVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 
 

15.1.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávatelia 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO. 

15.2.  Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednávateľ 
môže odstúpiť od ZoD ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

15.3.  Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene 
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známeho subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový 
subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO je zhotoviteľ 
povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 
2 alebo § 34 ods. 3 ZVO. 

 
XVI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
16.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi  zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 

po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu 
verejného obstarávania a poskytnutia nenávratného finančného príspevku. 

16.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 ZVO len formou písomných 
očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

16.3 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy 
neupravené v tejto ZoD. 

16.4 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd. 

16.5 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 
obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a 
právnym poriadkom SR. 

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 
podpísaná  v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej 
obsahom. 

16.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového 
rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy. 

16.8 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a 
dve zhotoviteľ. 

 
 
V ...................., dňa …......................                  V Košiciach, dňa …...........................                                       
 
 
Za objednávateľa:............................ Za zhotoviteľa: ..................................... 
 
 
 
.............................................................                              ..............................................................   

          Ladislav Rabatin, starosta obce   Mgr. Magdaléna Sekeráková, konateľka 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 51888785 SK2120817512

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 33 178,26 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00 

2 Montáž 74 989,10 9 Bez pevnej podl. 14 VRN 2   0,00 

3 PSV Dodávky 66 127,82 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 Montáž 159 332,71 11 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 VRN 5   0,00 

6 Montáž 20 945,85 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 354 573,74 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 587,50 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 355 161,24 

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 355 161,24 71 032,25 

Objednávateľ
25 426 193,49 

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00 

RENOBAU s.r.o.   

3. 11. 2020

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Prístavba Materskej školy v obci Milpoš   

Obec Milpoš   

   

RENOBAU s.r.o.   
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Stavba: Prístavba Materskej školy v obci Milpoš

Objednávateľ: Obec Milpoš

Zhotoviteľ: RENOBAU s.r.o. Spracoval: RENOBAU s.r.o.

Miesto: Dátum: 3. 11. 2020

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Prístavba Materskej školy v obci Milpoš   355 161,24 71 032,25 426 193,49 587,50 354 573,74 0,00 0,00 0,00 

01     Prístavba Materskej školy v obci Milpoš   355 161,24 71 032,25 426 193,49 587,50 354 573,74 0,00 0,00 0,00

Celkom 355161,24 71032,25 426 193,49 587,50 354 573,74 0,00 0,00 0,00 

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Objekt:   Prístavba Materskej školy v obci Milpoš

Objednávateľ:   Obec Milpoš

Zhotoviteľ:   RENOBAU s.r.o. Spracoval:   RENOBAU s.r.o.

Dátum:   3. 11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   108 167,36 314,068

1 Zemné práce   5 511,39 0,000

1 121101001
Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 
m hr. do 150 mm   m3 10,800 20,85 225,18 0,000

2 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 38,398 26,11 1 002,57 0,000

3 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 38,398 7,38 283,38 0,000

4 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 5,476 15,92 87,18 0,000

5 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 
mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 5,476 0,88 4,82 0,000

177 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 44,874 6,18 277,32 0,000

6 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 146,232 2,78 406,52 0,000

7 5833313500 Kamenivo ťažené hrubé  4-16 b   t 219,348 14,70 3 224,42 0,000

2 Zakladanie   10 264,94 160,058

8 215901101
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných   m2 146,628 0,19 27,86 0,000

9 271533001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením z  kameniva 
hrubého drveného fr.32-63 mm   m3 4,133 45,54 188,22 8,555

10 273313611 Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20   m3 24,503 79,82 1 955,83 53,761

11 273351217 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné   m2 13,126 12,69 166,57 0,053

12 273351218 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné   m2 13,126 4,06 53,29 0,000

13 273361931
Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí  a KARI 
sietí   t 1,890 198,53 375,22 0,007

14 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI   t 1,890 1 193,07 2 254,90 2,274

15 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20   m3 39,149 78,76 3 083,38 85,896

16 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20   m3 3,791 78,66 298,20 8,318

17 275361221 Výstuž základových pätiek z ocele 10216   t 0,384 1 420,02 545,29 0,391

18 275361831 Zhotovenie výstuže základových pätiek z betonárskej ocele   t 0,384 549,98 211,19 0,007

19 279361221 Výstuž základových múrov nosných z ocele 10216   t 0,780 1 416,66 1 104,99 0,795

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   11 076,58 59,253

20 311273166
Murovanie stien nosných z tvárnic YTONG P+D s úchopnou 
kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-400   m3 34,375 30,32 1 042,25 1,023

21 5953100105
YTONG tvárnica pre obvodové murivo P2-400 PD, rozmer 
375x249x599   ks 783,063 4,05 3 171,41 0,000

22 311311911 Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 16/20   m3 24,054 82,99 1 996,24 52,943

23 311311981 Zhotovenie nadzákladových múrov z betónu prostého   m3 24,054 12,68 305,00 0,000

24 311361831 Zhotovenie výstuže nadzákladových múrov z betonárskej ocele   t 0,780 544,86 424,99 0,012

178 317165129
Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 
3000 mm   ks 8,000 36,45 291,60 0,399

179 317165222
Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 
mm   ks 9,000 45,93 413,37 0,866

181 317165301
Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 
mm   ks 9,000 27,63 248,67 0,239

180 317165303
Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 
mm   ks 1,000 19,09 19,09 0,040

25 330311712 Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 20/25   m3 1,242 88,02 109,32 2,853

ROZPOČET  

Miesto:  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

26 330311724 Zhotovenie stĺpov a pilierov hranatých z betónu prostého   m3 1,242 13,68 16,99 0,000

27 331351101
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka 
výšky do 4 m, zhotovenie-dielce   m2 19,872 15,86 315,17 0,203

28 331351102
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka 
výšky do 4 m, odstránenie-dielce   m2 19,872 2,83 56,24 0,000

29 331361221 Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10216   t 0,144 1 465,32 211,01 0,147

30 331361831 Zhotovenie výstuže stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele   t 0,144 617,68 88,95 0,003

31 342272152
Murovanie priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu 
YTONG hr.100, P2-500   m2 130,850 7,19 940,81 0,463

32 5953100118
YTONG presná tvárnica priečková P2-500 PD, rozmer 
100x249x599   ks 876,695 1,35 1 183,54 0,000

33 342272154
Murovanie priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu 
YTONG hr.150, P2-500   m2 12,128 7,62 92,42 0,063

34 5953100114
YTONG presná tvárnica priečková P2-500 PD, rozmer 
150x249x599   ks 81,258 1,84 149,51 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   6 993,90 38,255
37 411321314 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr.C 20/25   m3 9,334 91,37 852,85 21,440

38 411321727 Zhotovenie stropov doskových a trámových,  z betónu  železového   m3 9,334 17,06 159,24 0,001

39 411361221
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových 
alebo balkónových, 10216   t 1,685 1 432,64 2 414,00 1,714

40 411361831
Zhotovenie výstuže stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových   t 1,685 804,67 1 355,87 0,027

41 413351002
Denný prenájom podperného systému DOKA pre montované stropy 
svetlej výšky miestnosti do 3700 mm   m2 43,290 10,60 458,87 0,000

42 413351041 Montáž podperného systému DOKA pre montované stropy   m2 43,290 0,80 34,63 1,067

43 413351051 Demontáž podperného systému DOKA pre montované stropy   m2 43,290 0,54 23,38 0,000

44 413352001
Denný prenájom ručného systému Dokaflex 1-2-4 na debnenie 
prievlakov výšky do 300 mm, svetlej v. miestnosti do 3920 mm   m2 9,990 11,10 110,89 0,000

45 413352061
Montáž debnenia prievlakov Dokaflex 1-2-4 vrátane podpernej 
konštrukcie a debniacej dosky   m2 9,990 20,21 201,90 1,022

46 413352071
Demontáž debnenia prievlakov Dokaflex 1-2-4 vrátane podpernej 
konštrukcie a debniacej dosky   m2 9,990 14,04 140,26 0,000

47 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25   m3 4,160 95,44 397,03 9,555

48 417321626 Zhotovenie  stužujúcich pásov a vencov z betónu železového   m3 4,160 21,13 87,90 0,000

49 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie   m2 33,270 8,42 280,13 0,617

50 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie   m2 33,270 2,99 99,48 0,000

51 417361221 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216   t 0,178 1 397,23 248,71 0,181

52 417361831
Zhotovenie výstuže stužujúcich pásov a vencov z betonárskej 
ocele   t 0,178 530,15 94,37 0,003

53 451577877
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 
od 30 do 100 mm zo štrkopiesku   m2 16,220 2,12 34,39 2,626

5 Komunikácie   501,83 6,014

54 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 
200 mm   m2 16,220 5,37 87,10 6,014

55 596912111 Kladenie zámkovej dlažby do 20 m2   m2 16,220 11,51 186,69 0,000

56 59-1 Zámková dlažba - sivá 6cm   m2 16,382 13,92 228,04 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   41 173,58 40,194
57 283000202 PE fólie   m2 333,221 1,34 446,52 0,000

58 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a 
konštrukcií   m2 24,840 1,25 31,05 0,005

59 612421331
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových   m2 150,000 3,82 573,00 1,679

60 612474102 Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 10 mm   m2 864,598 9,34 8 075,35 0,000

61 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou   m2 864,598 4,50 3 890,69 3,592
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

62 621462116
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov BAUMIT, Univerzálny 
základ (Baumit UniPrimer)   m2 88,030 2,71 238,56 0,035

63 621462222
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, 
Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm   m2 88,030 12,01 1 057,24 0,290

64 622464121
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova 
akrylátová roztieraná jemnozrnná   m2 180,630 9,74 1 759,34 0,502

65 622491308
Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, podkladný akrylátový "N" 
weber 553   m2 180,630 5,72 1 033,20 0,009

66 625250064-1
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm, z minerálnej vlny 
Knaufinsulation SMARTwall S C1 skrutkovacie kotvy   m2 180,630 50,29 9 083,88 0,000

67 625250156
Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 
C - BASF, lepený rámovo s prikotvením   m2 48,213 38,25 1 844,15 0,761

68 625251201-1
Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Extrudovaný polystyrén 
lepiace kotvy   m2 88,030 20,46 1 801,09 0,000

69 632471115 Liaty samonivelačný poter anhzdritový hr 50 mm prebrúsený   m2 333,221 23,56 7 850,69 33,322

70 632471118
Položenie poteru boxitovocementového tepelne izolačného  hr 50 
mm   m2 333,221 10,47 3 488,82 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   25 928,11 10,294

72 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 200,000 1,97 394,00 5,142

73 941941191

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 
m, výšky do 10 m   m2 200,000 1,26 252,00 0,000

74 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 200,000 1,28 256,00 5,142

75 952901114 Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m   m2 200,000 4,06 812,00 0,010

76 953946131

Kompletné príslušenstvo k zatepľovaciemu systému, soklový profil 
hr. 160 mm, rohové AL lišty so sklotextilnou mriežkou, APU lišty so 
sklotextilnou mriežkou   kpl 1,000 1 356,70 1 356,70 0,000

77 962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t   m3 23,096 20,32 469,31 0,000

78 962086111
Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm,  -
0,07500t   m2 7,750 2,24 17,36 0,000

79 965041441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t   m3 30,162 36,19 1 091,56 0,000

80 965043441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t   m3 30,162 63,39 1 911,97 0,000

81 968019541
Vybúranie prefabrik. betónových okenných rámov, vrátane 
vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2,  -0,05600t   m2 6,739 4,38 29,52 0,000

82 968019561
Vybúranie prefabrik. betónových okenných rámov, vrátane 
vyvesenia krídiel, plochy nad 2 m2,  -0,04700t   m2 14,256 2,62 37,35 0,000

83 968024551
Vybúranie kamenných dverových zárubní, bez vyvesenia krídiel, 
plochy do 2 m2,  -0,25700t   m2 9,225 8,22 75,83 0,000

84 968061112 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2   ks 1,000 0,34 0,34 0,000

85 968061113
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 
m2   ks 5,000 0,69 3,45 0,000

86 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2   ks 5,000 0,55 2,75 0,000

87 971033631
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm,  -
0,27000t   m2 4,200 4,05 17,01 0,000

88 971033641
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm,  -
1,87500t   m3 5,161 40,89 211,03 0,000

89 978011191
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t   m2 423,450 3,06 1 295,76 0,000

90 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  -
0,06800t   m2 42,900 3,20 137,28 0,000

91 978071211 Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej,  -0,07300t   m2 155,238 5,08 788,61 0,000

182 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m   t 218,662 18,74 4 097,73 0,000

183 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 218,662 10,87 2 376,86 0,000

184 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 218,662 0,35 76,53 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

185 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 218,662 8,46 1 849,88 0,000

189 979089011
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) 
nebezpečné   t 218,662 37,41 8 180,15 0,000

190 979089211
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, 
dechtové výrobky (17 03), nebezpečné   t 7,682 24,36 187,13 0,000

99 Presun hmôt HSV   6 717,03 0,000

96 998011001
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m   t 588,697 11,41 6 717,03 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   225 460,53 19,054

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   4 509,29 1,381
97 673522110 Fólia pározábrana   m2 214,790 2,44 524,09 0,000

98 673522210-2 Fólia poistná hydroiyolačná kontaktná paropriepustná   m2 591,540 3,65 2 159,12 0,000

99 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studena   m2 241,075 0,19 45,80 0,000

100 1116311000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v železničnej cisterne   t 0,072 1 687,39 121,49 0,072

101 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením   m2 241,075 3,44 829,30 0,131

102 6283221000 Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35   m2 277,236 2,58 715,27 1,178

103 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 50,540 2,26 114,22 0,000

713 Izolácie tepelné   21 872,29 0,127

104 713111121
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 
spodkom s úpravou viazacím drôtom   m2 214,790 3,28 704,51 0,064

105 6313670566 Minerálna vlna  hrúbka 200 mm   m2 219,086 5,22 1 143,63 0,000

106 713111122
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 
spodkom s pribitím na konštrukciu   m2 214,790 5,04 1 082,54 0,062

107 6313670551 Minerálna vlna  hrúbka  50 mm   m2 219,086 1,37 300,15 0,000

108 713121121
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v 
dvoch vrstvách   m2 333,221 1,55 516,49 0,000

109 6314150630-1 Stabil 100 hr. 40 mm   m2 679,771 1,57 1 067,24 0,000

110 713191211-1 Montáž izolácie tepelnej nad krokvy   m2 591,540 1,86 1 100,26 0,000

111 2837642195 Puren plus hr. 120   m2 650,694 24,17 15 727,27 0,000

112 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   % 203,720 1,13 230,20 0,000

113 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   % 203,720 0,00 0,00 0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   6 980,66 0,000

114 721 Rozvody vody, kanalizácie a technického potrubia v základoch   sub. 1,000 2 191,43 2 191,43 0,000

175 721-2 Vonkajšie rozvody kanalizácie splaškovej   sub. 1,000 3 945,98 3 945,98 0,000

176 721-3 Vonkajšie rozvody kanalizácie dažďovej   sub. 1,000 843,25 843,25 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   2 719,93 0,000

174 720 Vodovdoná prípojka   sub. 1,000 2 719,93 2 719,93 0,000

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod   6 234,28 0,000

115 723 Odberné plynové zariadenie   sub. 1,000 6 234,28 6 234,28 0,000

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   15 759,20 0,000

116 725000 Zdravotechnika   sub. 1,000 15 759,20 15 759,20 0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne   24 214,82 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

117 700 Kotolňa a ústredné kúrenie   súb. 1,000 24 214,82 24 214,82 0,000

762 Konštrukcie tesárske   11 236,70 5,902
118 762-011 Tesárske konštrukcie D+M oceľových svorníkov, kotiev   ks 38,400 6,96 267,26 0,000

119 762333130
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného 
pôdorysu z reziva plochy do 288 cm2   m 333,132 9,88 3 291,34 0,087

120 6051593200 Rezivo SM/JD om., ak. I,   m3 7,824 232,97 1 822,76 4,303

121 605-006 Lata z reziva SM/JD 50x50   m3 6,936 210,54 1 460,31 0,000

122 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°   m 591,540 1,04 615,20 0,000

123 762341252 Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°   m 591,540 1,58 934,63 0,000

124 762342812
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej 
vzdialenosti lát 0,22-0,50 m,  -0.00500t   m2 426,802 0,58 247,55 0,000

125 762395000

Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 
laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty   m3 25,062 36,54 915,77 0,579

126 762421305
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB 
skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm   m2 88,030 12,96 1 140,87 0,913

127 762495000
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, 
strešných podhľadov a stien - klince, závrtky   m2 88,030 1,53 134,69 0,021

191 998762102 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   t 10,003 40,62 406,32 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby   10 628,13 3,274

128 763111113
SDK priečka s izoláciou hr. 125 mm KNAUF W111 jednoduchá kca 
CW a UW dosky 1x GKB tl 12,5 mm   m2 37,257 28,34 1 055,86 0,873

129 763121111
SDK stena predsadená KNAUF W611 bez nosnej kca dosky 1x 
GKB hr. 12,5 mm lepené celoplošne   m2 3,050 20,38 62,16 0,050

130 763132810
Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov CD 
SDK podhľad KNAUF D112   m2 200,352 15,58 3 121,48 0,038

131 5903002800 sadrokartónová doska GKF-I hr.12,5 mm, KNAUF   m2 217,048 3,90 846,49 2,192

132 763132820
Montáž dosiek jednoduchého opláštenia SDK podhľad KNAUF 
D112 zavesená dvojvrstvová konštrukcia   m2 200,352 3,60 721,27 0,102

133 763135090
Montáž nosnej konštrukcie viditeľnej hrany A SDK kazetový 
podhľad 600x600 mm   m2 170,968 9,26 1 583,16 0,015

134 5903060100 Kazetový podhľad zvukovo pohltivý Casovoice A   m2 176,097 14,92 2 627,37 0,000

135 763135095
Montáž kaziet konštrukcia viditeľná hrany A SDK kazetový podhľad 
600x600 mm   m2 170,968 2,38 406,90 0,002

192 998763301
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 
7 m   t 4,939 41,19 203,44 0,000

764 Konštrukcie klampiarske   19 496,06 3,092
136 764171102 Krytina LINDAB SRP Click vrátane systemových doplnkov   m2 591,540 26,67 15 776,37 3,023

137 764171152 Výlez na strechu strešné okno 450x500 mm do 45°   ks 1,000 113,98 113,98 0,000

138 764172126 Krytina Ruukki snehová zábrana LE sklon do 45°   m 90,000 10,63 956,70 0,000

186 764361891
Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej a korýtkovej, príplatok 
za sklon nad 30st. do 45st.   ks 15,000 4,35 65,25 0,000

140 764751113 Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm   m 25,000 32,03 800,75 0,068

141 764761132
Žľaby Lindab žľaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 
veľkosť 150 mm   m 56,600 24,52 1 387,83 0,000

142 764761172 Žľaby Lindab čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm   ks 8,000 5,66 45,28 0,000

143 764761232 Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm   ks 4,000 13,73 54,92 0,001

144 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 
do 12 m   % 178,776 1,65 294,98 0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   1 630,38 0,000
187 765361810 Demontáž šindľovej krytiny do sutiny,  -0,01800t   m2 426,802 3,82 1 630,38 0,000

766 Konštrukcie stolárske   13 235,41 0,557
145 766621076-1 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením   ks 10,000 71,78 717,80 0,000

146 6114121600
Plastové okno izoloačné trosklo, dvojkrídlové otváravé, otvaravo-
sklopné 2500 x 1700 (splnenie parametrov normi pre rok 2021)   ks 2,000 364,82 729,64 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

147 6114110000
Plastové okno izolačné trojsklo, jednokrídlové otváravo-sklopné 
800 x 1700 (Splnenie parametrov normi pre rok 2021)   ks 4,000 117,38 469,52 0,000

148 6114112000
Plastové okno izolačné trosjklo jednokrídlové otváravo-sklopné 
1000 x 1700 (splnenie parametrov normi pre rok 2021)   ks 2,000 136,88 273,76 0,000

149 6114121400
Plastové okno izolačné trojsklo, dvojkrídlové otváravé, otvaravo-
sklopné 2500 x 1500 (splnenie parametrov normi pre rok 2021)   ks 2,000 287,47 574,94 0,000

150 766641034 Montáž dverí plastových jednodielnych so zasklením   ks 2,000 128,76 257,52 0,000

151 6114123000 Plastové vchodové dvere s výplňou so skla a svetlíkom 1100x2550   ks 1,000 561,52 561,52 0,000

152 6114123000 Plastové vchodové dvere s výplňou so skla a svetlíkom 1100x2550   ks 1,000 561,52 561,52 0,000

153 6114123100 Plastové dvere plné s nadsvetlíkom 1200 x 2550   ks 1,000 590,23 590,23 0,000

154 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo 
fošňovej zárubne, jednokrídlové   ks 22,000 16,53 363,66 0,000

155 6117103121 Dvere  vnútorné, laminátované M60, DTD, š.60, 70, 80, 90cm   ks 22,000 114,30 2 514,60 0,550

156 766701111
Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 
600x1970 mm   ks 8,000 47,37 378,96 0,007

157 6117100100 Drevené zárubne      60x197 cm  pre dvere jednokrídlové rámové   ks 8,000 206,91 1 655,28 0,000

158 766701113
Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 
800x1970 mm   ks 14,000 47,37 663,18 0,000

159 6117100300 Drevené zárubne      80x197 cm  pre dvere jednokrídlové rámové   ks 14,000 206,91 2 896,74 0,000

193 998766101 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m   t 1,072 24,76 26,54 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   9 713,97 0,001

160 767161140
Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra 
zábradlia nad 45 kg   m 15,600 30,45 475,02 0,001

161 553-1 Kovové zábradlie s vertikálnou výplňou   ks 2,000 826,50 1 653,00 0,000

162 767311210-1 Montáž strešného okna Velux   m 58,800 55,69 3 274,57 0,000

163 5530100001-1

Strešné okno Velux GLU MK06 0061B+zapustené lemovanie EDN 
MK06 2000+elektrická vonkajšia roleta-hliník+parotesná fólia BBX 
MK06 0000+Hydroiyolačný golier BFX MK06 1000+eli dopojenia   ks 15,000 287,10 4 306,50 0,000

194 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,133 36,66 4,88 0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení   56 139,79 0,000

164 769000 Vzduchotechnika - spätné získavanie tepla   sub. 1,000 56 139,79 56 139,79 0,000

771 Podlahy z dlaždíc   3 719,55 0,525

165 771575107
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej 
úpravy alebo glaz. hladkých   m2 136,423 16,08 2 193,68 0,525

166 597597-100 Keramická dlažba 200x200 protišmyková   m2 139,151 10,44 1 452,74 0,000

195 998771101 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   t 4,104 17,82 73,13 0,000

776 Podlahy povlakové   5 114,65 0,000
167 776591000-1 Lepenie povlakových podláh   m2 192,530 6,50 1 251,45 0,000

168 2841291550-1 Podlaha PVC linoleum   m2 192,530 20,01 3 852,53 0,000

196 998776101 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m   t 0,720 14,82 10,67 0,000

781 Obklady   9 129,43 3,497
169 781411014 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek   m2 326,540 16,44 5 368,32 0,000

170 5978152000 Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A 200x100 Ia   m2 333,071 10,44 3 477,26 3,497

197 998781101 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m   t 15,929 17,82 283,85 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

784 Maľby   3 125,99 0,698

171 784102271
Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na 
jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   m2 768,058 1,76 1 351,78 0,340

172 784103271
Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, tónované na 
jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   m2 768,058 2,31 1 774,21 0,357

M Práce a dodávky M   20 945,85 0,000

21-M Elektromontáže   20 945,85 0,000

173 210 Elektroinštalácia a bleskozvod   sub. 1,000 20 945,85 20 945,85 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   587,50 0,000

188 HZS000112
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné 
(Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie   hod 50,000 11,75 587,50 0,000

Celkom   355 161,24 333,123
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Stavba: Prístavba Materskej školy v obci Milpoš

Objednávateľ: Obec Milpoš

Zhotoviteľ: RENOBAU s.r.o. Spracoval: RENOBAU s.r.o.

Miesto: Dátum: 3. 11. 2020

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
0     KOTOLŇA   14 484,95 2 896,99 17 381,94 570,80 13 914,15 0,00 0,00 0,00

1     UK   9 729,87 1 945,97 11 675,84 549,84 9 180,03 0,00 0,00 0,00

2     ZTI   15 759,20 3 151,84 18 911,04 863,20 14 896,00 0,00 0,00 0,00

3     Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch   2 191,43 438,29 2 629,72 94,00 2 097,43 0,00 0,00 0,00

4     Odberné plynové zariadenie   6 234,28 1 246,86 7 481,14 502,90 5 731,38 0,00 0,00 0,00

5     Vodovodná prípojka   2 719,93 543,99 3 263,92 153,12 2 566,81 0,00 0,00 0,00

6     Vonkajšie rozvody kanalizácie splaškovej   3 945,98 789,20 4 735,18 174,00 3 771,98 0,00 0,00 0,00

7     Vonkajšie rozvody kanalizácie daždovej   843,25 168,65 1 011,90 0,00 843,25 0,00 0,00 0,00

Celkom 55 908,89 11181,78 67 090,67 2 907,86 53 001,03 0,00 0,00 0,00 

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Objekt:  01 - KOTOLŇA

Objednávateľ:   Obec Milpoš

Zhotoviteľ:   RENOBAU s.r.o. Spracoval:   RENOBAU s.r.o.

Dátum:   3. 11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   52,42 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   52,42 0,000

232 971036015
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - 
murivo tehlové -0,00032t   cm 60,000 0,87 52,20 0,000

233 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 0,020 10,87 0,22 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   12 835,13 0,000

713 Izolácie tepelné   49,18 0,000
6 713482112 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm   m 5,000 1,74 8,70 0,000

207 283310003500
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 5,000 0,96 4,80 0,000

9 713482212 Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na tvarovky   ks 12,000 1,74 20,88 0,000

10 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   % 10,000 1,13 11,30 0,000

11 998713292
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 100 m   % 10,000 0,35 3,50 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   151,44 0,000
12 210230132 Kohútik manometrový, skúšobný   ks 1,000 4,35 4,35 0,000

13 4223358000 Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm   ks 1,000 13,05 13,05 0,000

14 4227783300 Prípojka tlakomerová  G 1/2"   ks 1,000 3,48 3,48 0,000

20 722229101

Montáž ventilu výtok., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 
0.6, ventilov G 1/2   ks 2,000 2,61 5,22 0,000

215 722270205.S Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 3/4"   ks 2,000 9,57 19,14 0,000

216 436320007466.S Magnetická úprava vody, 3/4"x3/4"   ks 2,000 47,85 95,70 0,000

21 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   % 10,000 0,61 6,10 0,000

22 998722292
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100m   % 10,000 0,44 4,40 0,000

723 Zdravotechnika - plynovod   75,52 0,000

23 723190203
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných na závit DN 20   súb. 2,000 37,76 75,52 0,000

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   169,68 0,000

24 725869310
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
drezová do D 40 (pre jeden drez)   ks 2,000 2,18 4,36 0,000

25 4849110114.1 Sada odtokového lievika   ks 2,000 23,49 46,98 0,000

26 4849110114.2
Dopojovacia rada odvod kondenzu k neutralizátoru 
kondenzátu   sub 2,000 57,42 114,84 0,000

27 998725201
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 
6 m   % 10,000 0,26 2,60 0,000

28 998725292
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m   % 10,000 0,09 0,90 0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne   8 077,56 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  

   Strana 2  z 23



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

31 731261070
Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného 
vykurovacieho bez zásobníka   ks 1,000 261,00 261,00 0,000

208 484120008600

Kotol kondenzačný, kombinovaný, prietokový Vitodens 200-
W na plyn pre prevádzku závislú/nezávislú na vzduchu v 
miestnosti, výkon 2,6-26,0 kW (50/30°C)/2,4-23,7 kW 
(80/60°C), regulácia Vitotronic 100, typ HC1B, VIESSMANN   ks 2,000 2 375,97 4 751,94 0,000

34 7415056
Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový 
konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.   sub 1,000 9,57 9,57 0,000

173 7415057
Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 
zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.   sub 1,000 9,57 9,57 0,000

174 484120041900

Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m pre Vitotronic 
typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, 
VIESSMANN   ks 2,000 50,46 100,92 0,000

172 484120021400

Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná 
ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 
20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESSMANN   ks 1,000 139,20 139,20 0,000

189 484120041400 Regulácia Vitotronic 200-H typ HK1B, VIESSMANN   ks 1,000 447,18 447,18 0,000

190 484120041600
Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s 
nadradenou MaR pre Vitotronic 200, typ HK1B, VIESSMANN   ks 1,000 121,80 121,80 0,000

191 484120042400

Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, 
dĺžka 7 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 
300-K typu MW2B, VIESSMANN   ks 1,000 25,23 25,23 0,000

192 484120042500

Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej 
zbernice pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 
300-K typu MW2B, VIESSMANN   ks 1,000 6,09 6,09 0,000

209 484120024000

Adaptér paralelný na oddelenie vedenia spalín a prívodu 
vzduchu pre D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, 
VIESSMANN   ks 2,000 43,50 87,00 0,000

210 484120036900

Kaskáda spalinová do 35 kW s poistkou proti spätnému 
prúdeniu pre každý vyk. kotol pre 2 kotlové zariadenia, max. 
dĺžka potrubia 25 m pre D 150 mm pre kaskády kotlov 
Vitodens 200-W, VIESSMANN   ks 2,000 301,89 603,78 0,000

219 484120037500
Rúra D 150 mm, dĺžka 1,0 m pre kaskády kotlov Vitodens 
200-W, VIESSMANN   ks 4,000 23,49 93,96 0,000

220 484120037400
Rúra D 150 mm, dĺžka 2,0 m pre kaskády kotlov Vitodens 
200-W, VIESSMANN   ks 3,000 32,19 96,57 0,000

221 484120037900
Koleno 87° pre D 150 mm pre kaskády kotlov Vitodens 200-
W, VIESSMANN   ks 2,000 11,31 22,62 0,000

196 598220008800

Prechod PPL/ICS25, d 150 mm, dĺžka 150 mm, pre 
dvojvrsvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele, 
SCHIEDEL   ks 1,000 33,06 33,06 0,000

167 598220008200

Rovný diel ICS25 + spona, d 150 mm, dĺžka 955 mm, pre 
dvojvrsvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele, 
SCHIEDEL   ks 1,000 56,55 56,55 0,000

166 598220009400

Krycia hlava kónická ICS25 + spona, d 150 mm, výška 205 
mm, pre dvojvrsvový komínový systém z nehrdzavejúcej 
ocele, SCHIEDEL   ks 1,000 41,76 41,76 0,000

217 731291020 Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25   ks 1,000 56,55 56,55 0,000

218 484810004600
Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 25, typ 
čerpadla, Alpha2 60, VIESSMANN   ks 1,000 384,54 384,54 0,000

53 731291080
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 
32   ks 1,000 56,55 56,55 0,000

54 4849106420
Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN32 
Alpha2 60 - príslušenstvo vykurovania   ks 1,000 480,24 480,24 0,000

56 731890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní 
vodorovne do 6 m   t 0,710 112,23 79,68 0,000

57 998731201 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m   % 30,000 2,87 86,10 0,000

58 998731293
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 500 m   % 30,000 0,87 26,10 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne   2 279,96 0,000
60 732111401 Montáž rozdeľovača a zberača združeného   ks 1,000 14,79 14,79 0,000
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jednotková
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Hmotnosť 
celkom

222 484810008100
Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 25, výkon 80/40 kW s 
tepelnou izoláciou, VIESSMANN   ks 1,000 213,15 213,15 0,000

62 4849106248.0 Stojan pre rozdeľovač   ks 1,000 28,71 28,71 0,000

63 732111402.1 Montáž anuloidu   ks 1,000 28,71 28,71 0,000

212 484810010000
Výhybka hydraulická pre montáž pod rozdeľovač DN 32 s 
tepelnou izoláciou, max. prietok do 4800 l/h, VIESSMANN   ks 1,000 287,10 287,10 0,000

171 7501899 Stenová konzola (2 kusy)   sub 1,000 20,01 20,01 0,000

223 732219215
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody 
v spojení s kotlami objem 300 l   ks 1,000 55,68 55,68 0,000

225 484380001800

Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVAA na 
ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým 
ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 300 l, strieborná, 
VIESSMANN   ks 1,000 750,81 750,81 0,000

65 732311111.1 Montáž zariadenia na neutralizáciu kondenzátu   súb. 1,000 86,13 86,13 0,000

66 7441823 Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70   ks 1,000 178,35 178,35 0,000

186 9521702 Neutralizačný granulát 8 kg   ks 1,000 53,94 53,94 0,000

162 732331009 Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l   ks 2,000 4,18 8,36 0,000

163 484630005400
Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 
494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX   ks 2,000 32,19 64,38 0,000

120 4849111940
Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu 
expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50   ks 2,000 11,31 22,62 0,000

181 732331015 Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l   ks 1,000 7,83 7,83 0,000

182 484630005600
Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 
490 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX   ks 1,000 59,16 59,16 0,000

170 9565673
Ventil s klobúčikom R 1, Pre membránové expanzné nádoby 
typ N 80 až N 500, menovitý tlak PN 10,   ks 1,000 25,23 25,23 0,000

72 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   % 20,000 0,96 19,20 0,000

73 998732293
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 500 m   % 20,000 0,39 7,80 0,000

74 HZS000114.4
Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku 
kotlu   sub 2,000 174,00 348,00 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   343,29 0,000
161 733125009 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5   m 3,000 9,57 28,71 0,000

213 733125018 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5   m 6,000 20,01 120,06 0,000

101 733191202 Tlaková skúška potrubia z uhlík.ocele nad 35 do 64 mm   m 6,000 0,52 3,12 0,000

102 733551140.5
Ostatné prepojovacie a kotviace prvky dopojenie kotol-
anuloid-modul.rozdeľovač   sub 1,000 174,00 174,00 0,000

103 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m   % 10,000 1,22 12,20 0,000

104 998733293
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 500 m   % 10,000 0,52 5,20 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   536,80 0,000

108 734213270
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického 
G 1/2 so spätnou klapkou   ks 6,000 3,48 20,88 0,000

109 4848906830 Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2”   ks 6,000 3,48 20,88 0,000

203 734252130 Montáž ventilu poistného rohového G 1   ks 3,000 4,35 13,05 0,000

204 551210024200.S Ventil poistný pre kúrenie 1" x 5/4", PN16, mosadz   ks 3,000 66,99 200,97 0,000

114 734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, 
PN 1,0/100st. C G 1/2   ks 8,000 4,35 34,80 0,000

123 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4   ks 6,000 5,22 31,32 0,000

124 5511870030 Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz   ks 6,000 13,05 78,30 0,000

136 734291113.1 Ostané prepojovacie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)   sub 1,000 130,50 130,50 0,000

138 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   % 10,000 0,22 2,20 0,000

139 998734293
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 500 m   % 10,000 0,39 3,90 0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení   75,51 0,000
226 769021006 Montáž spiro potrubia DN 160-180   m 2,000 2,61 5,22 0,000
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227 429810000500
Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB 
GLOBAL   m 2,000 3,39 6,78 0,000

228 769036000 Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2   ks 2,000 3,48 6,96 0,000

229 429720042600
Žalúzia protidažďová hliniková s rámom PZAL, rozmery šxv 
200x200 mm   ks 1,000 25,23 25,23 0,000

231 429720037700 Žalúzia protidažďová plechová TWG 160, ELEKTRODESIGN   ks 1,000 31,32 31,32 0,000

791 Zariadenia veľkokuchynské   1 076,19 0,000

140 791741107
Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, 
spustenie   sub 1,000 32,19 32,19 0,000

141 5511862000.1 Aquaset 500-N, zariadenie na zmäkčenie vody   sub 1,000 858,69 858,69 0,000

142 5511862000.2
Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia 
úpravne vody   sub 1,000 87,00 87,00 0,000

193 436390002700 Regeneračná soľ pre zmäkčovače, 25 kg, GEL.SUL C.S   ks 3,000 26,97 80,91 0,000

143 998791201
Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo 
výške (hĺbke) do 6 m   % 20,000 0,65 13,00 0,000

144 998791293
Zariad.veľkokuchýň, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopr. vzdial. do 500 m   % 20,000 0,22 4,40 0,000

M Práce a dodávky M   1 026,60 0,000

21-M Elektromontáže   156,60 0,000

145 210800030.1
Dodávka a montáž vodiča  v elektroinštal.lište (k vonkajšiemu 
snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)   m 30,000 5,22 156,60 0,000

36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení   870,00 0,000
146 HZS000211.2 Topná skúška - vyregulovanie systému UK   sub 1,000 87,00 87,00 0,000

147 HZS000212 Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál)   sub 1,000 261,00 261,00 0,000

148 HZS000212.1 Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)   sub 1,000 261,00 261,00 0,000

149 HZS0004.1 Ostatné drobné búracie práce a vysprávky v kotolni   sub 1,000 261,00 261,00 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   570,80 0,000
150 HZS0001.1 Uvedenie do prevádzky kotla   sub 2,000 104,40 208,80 0,000

168 HZS000112
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie   hod 16,000 11,75 188,00 0,000

151 HZS0003 Uvedenie do prevádzky regulácie   sub 1,000 174,00 174,00 0,000

Celkom   14 484,95 0,000

   Strana 5  z 23



Stavba:   Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Objekt:   1 - UK

Objednávateľ:   Obec Milpoš

Zhotoviteľ:   RENOBAU s.r.o. Spracoval:   RENOBAU s.r.o.

Dátum:   3. 11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   103,10 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   103,10 0,000

285 971036004
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - 
murivo tehlové -0,00003t   cm 200,000 0,33 66,00 0,000

1 973031619
Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 
150x150x100 mm,  -0,00300t   ks 18,000 2,00 36,00 0,000

286 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím   t 0,090 7,22 0,65 0,000

287 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie   t 0,090 5,05 0,45 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   8 098,18 0,000

713 Izolácie tepelné   266,04 0,000
118 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 90,000 1,74 156,60 0,000

120 283310003200
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent   m 46,920 0,70 32,84 0,000

177 283310003400
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent   m 16,000 0,96 15,36 0,000

212 283310003700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent   m 28,000 1,13 31,64 0,000

18 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   % 20,000 1,13 22,60 0,000

19 998713292
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 100 m   % 20,000 0,35 7,00 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   5 404,52 0,000
244 733167100 Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 16   m 300,000 3,39 1 017,00 0,000

258 3C16006
Rúrka plast-hliniková PE-RT 16x2, hr.Al 0,4 mm, s tepelnou 
izoláciou, hrúbka tepelnej izolácie 6 mm, v kotúči   m 300,000 2,96 888,00 0,000

178 733167109 Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x4,7   m 46,000 5,39 247,94 0,000

179 3C32017 Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 3m, 32x3   m 46,000 6,70 308,20 0,000

180 733167112 Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40x6,0   m 16,000 6,96 111,36 0,000

181 3C40042 Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 3m, 40x3,5   m 16,000 8,09 129,44 0,000

216 733167130 Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 50x6,9   m 28,000 10,88 304,64 0,000

218 3C50040 Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,6 mm, tyč 5m, 50x4   m 28,000 11,31 316,68 0,000

182 733167157 Montáž plasthliníkového prechodu  lisovaním D 16   ks 20,000 2,52 50,40 0,000

221 1609812 Prechodka na plastovú rúrku 16, G 3/4"   ks 20,000 5,22 104,40 0,000

133 733167166 Montáž plasthliníkového prechodu  lisovaním D 32   ks 8,000 4,44 35,52 0,000

134 P703213 Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1" vo.z.   ks 8,000 9,57 76,56 0,000

241 733167172 Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 50   ks 2,000 9,57 19,14 0,000

239 P705014 Tvarovka lis. závitová - prechod 50 x 4 - R 1 1/4" vo.z.   ks 2,000 24,36 48,72 0,000

278 733167178 Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 16   ks 20,000 2,52 50,40 0,000

279 P711600 Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2   ks 20,000 3,13 62,60 0,000

184 733167187 Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32   ks 20,000 4,35 87,00 0,000

185 P713200 Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3   ks 20,000 9,57 191,40 0,000

186 733167190 Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40   ks 4,000 5,22 20,88 0,000

187 P714000 Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5   ks 4,000 15,66 62,64 0,000

281 733167193 Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 50   ks 6,000 9,57 57,42 0,000

284 P715000 Tvarovka lis. - koleno 90°, 50 x 4   ks 6,000 38,28 229,68 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  
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188 733167209 Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40   ks 2,000 5,83 11,66 0,000

293 P724003
Tvarovka lis. - T-kus, 40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5 stredná 
vetva redukovaná   ks 2,000 27,84 55,68 0,000

229 733167212 Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 50   ks 6,000 9,57 57,42 0,000

230 P725006 Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5   ks 2,000 49,59 99,18 0,000

292 P725001
Tvarovka lis. - T-kus, 50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4 stredná vetva 
redukovaná   ks 4,000 49,59 198,36 0,000

277 733167212.1 Montáž plasthliníkových tvaroviek nad rámec ( 10 % z ceny )   % 20,000 17,40 348,00 0,000

44 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   m 690,000 0,26 179,40 0,000

45 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m   % 20,000 1,22 24,40 0,000

46 998733293
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 100 m   % 20,000 0,52 10,40 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   841,04 0,000
135 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   ks 10,000 3,48 34,80 0,000

136 1376611

3000 Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. 
uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 
3/4 s kuž. tesnením   ks 10,000 16,36 163,60 0,000

288 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   ks 10,000 4,35 43,50 0,000

200 551240011900
Set guľových kohútov 1“ (2 ks priame) na pripojenie k 
rozdeľovaču alebo ekvivalent   pár 5,000 17,40 87,00 0,000

138 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   súb. 10,000 0,87 8,70 0,000

140 1923006
Hlavica termostatická Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, 
poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C,   ks 10,000 10,44 104,40 0,000

70 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   % 10,000 0,22 2,20 0,000

71 998734293
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100 m   % 10,000 0,39 3,90 0,000

72 HZS000211r

Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie 
tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z 
ceny   sub 451,650 0,87 392,94 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá   1 586,58 0,000

141 735000912
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým 
ovládaním   ks 10,000 3,31 33,10 0,000

291 735151811
Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej 
dľžky do 1500 mm,  -0,01235t   ks 7,000 2,52 17,64 0,000

152 735153300
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel 
Košice s príplatkom 8 %   ks 10,000 1,39 13,90 0,000

259 735154140
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 8,000 4,96 39,68 0,000

260 484530020900

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhĺ 600x400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 
1/2" vnútorný   ks 5,000 104,40 522,00 0,000

294 484530021000

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhĺ 600x500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 
1/2" vnútorný, KORADO   ks 1,000 60,90 60,90 0,000

261 484530021100

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhĺ 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 
1/2" vnútorný   ks 1,000 65,25 65,25 0,000

148 735154142
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 2,000 5,66 11,32 0,000

149 484530021500

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhĺ 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný   ks 2,000 78,30 156,60 0,000

264 735154143
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ks 6,000 7,22 43,32 0,000

153 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia 
o v. pl. vykurovacích telies   m2 500,000 0,33 165,00 0,000

289 735311620 Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný   ks 1,000 8,35 8,35 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

295 1853112

HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 12-okruhový, DN 25 
pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s 
termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky 
okruhov G 3/4"   ks 1,000 348,87 348,87 0,000

169 735311770 Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku   ks 1,000 8,70 8,70 0,000

170 4841856925 Skrinka rozdelovača šírka 1050 mm   ks 1,000 83,52 83,52 0,000

90 998735101
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m   t 0,190 31,32 5,95 0,000

91 998735193
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopr. vzdial. do 500 m   t 0,190 13,05 2,48 0,000

M Práce a dodávky M   978,75 0,000

23-M Montáže potrubia   978,75 0,000
109 MV Murárske výpomoci   % 1,000 65,25 65,25 0,000

110 PM Podružný materiál   % 3,000 130,50 391,50 0,000

111 PPV Podiel pridružených výkonov   % 1,000 522,00 522,00 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   549,84 0,000

112 HZS000213
Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a 
nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu   sub 1,000 174,00 174,00 0,000

115 HZS000312 Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie   hod 36,000 10,44 375,84 0,000

Celkom   9 729,87 0,000
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Stavba:   Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Objekt:  2 -  ZTI

Objednávateľ:   Obec Milpoš

Zhotoviteľ:   RENOBAU s.r.o. Spracoval:   RENOBAU s.r.o.

Dátum:   3. 11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

732 Ústredné kúrenie, strojovne   299,28 0,000

431 732422010
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 výtlak 6 m 
rozpon 130 mm   ks 1,000 6,09 6,09 0,000

432 426110002000 Čerpadlo obehové ALPHA2 15-60 130, GRUNDFOS   ks 1,000 293,19 293,19 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   105,80 0,000

435 734296120
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s ručným 
ovládaním   ks 1,000 4,00 4,00 0,000

436 98919 Zmiešavací ventil proti obareniu   ks 1,000 95,70 95,70 0,000

437 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   % 10,000 0,22 2,20 0,000

438 998734293
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 500 m   % 10,000 0,39 3,90 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   14 490,92 0,000

713 Izolácie tepelné   547,46 0,000
100 713482305 Montaž trubíc  hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm   m 225,600 1,74 392,54 0,000

219 283310002800
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent   m 93,600 0,52 48,67 0,000

160 283310003100
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent   m 80,900 0,61 49,35 0,000

158 283310003200
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent   m 16,000 0,70 11,20 0,000

439 283310003300
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 31,100 0,87 27,06 0,000

261 283310003500
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent   m 4,000 0,96 3,84 0,000

7 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   % 10,000 1,13 11,30 0,000

8 998713292
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 100 m   % 10,000 0,35 3,50 0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   1 415,42 0,000
454 721171205.S Potrubie z rúr PE-HD 40/3 mm ležaté zavesené   m 1,800 6,09 10,96 0,000

453 721171206.S Potrubie z rúr PE-HD 75/3 mm ležaté zavesené   m 2,000 11,31 22,62 0,000

455 721171208.S Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté zavesené   m 4,000 12,18 48,72 0,000

140 721171502
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné, 
vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent   m 8,000 19,14 153,12 0,000

141 721171503
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné, 
vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent   m 8,000 21,75 174,00 0,000

268 721171506
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné prípojné, 
vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent   m 2,000 26,97 53,94 0,000

143 721171508
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné, 
vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent   m 3,000 29,58 88,74 0,000

366 721174009.S
Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo 
D 75 mm   m 7,000 0,61 4,27 0,000

367 286130037900.S Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 m   m 6,000 5,39 32,34 0,000

401 286530139200.S Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/75 mm   ks 2,000 0,87 1,74 0,000

402 286530138800.S Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/40 mm   ks 1,000 0,52 0,52 0,000

403 286530138900.S Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm   ks 4,000 0,78 3,12 0,000

369 721174015.S
Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo 
D 110 mm   m 12,000 0,78 9,36 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

370 286130038100.S Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 m   m 12,000 10,44 125,28 0,000

452 286530149500.S
Odbočka trojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 88,5°/90°, 
D 110/110 mm   ks 2,000 9,57 19,14 0,000

373 286530149100 Odbočka kanalizačná PE-HD 88,5°/90°, D 110/110 mm   ks 2,000 2,26 4,52 0,000

451 286530139900.S Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/50 mm   ks 1,000 2,52 2,52 0,000

170 721174051
Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
natupo D 75 mm   ks 5,000 8,70 43,50 0,000

171 286530263800
Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 
75 mm   ks 5,000 6,96 34,80 0,000

173 721174057
Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
natupo D 110 mm   ks 4,000 9,57 38,28 0,000

174 286530264000
Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 
110 mm,   ks 4,000 11,31 45,24 0,000

13 721180923r
Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené 
množstvo (10 % z ceny)   % 10,000 8,70 87,00 0,000

14 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40x1, 8   ks 12,000 1,91 22,92 0,000

15 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50x1, 8   ks 6,000 2,18 13,08 0,000

17 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110x2, 3   ks 11,000 3,22 35,42 0,000

20 721274103
Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810 alebo 
ekvivalent   ks 2,000 19,14 38,28 0,000

351 721274112.S Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100   ks 6,000 5,22 31,32 0,000

350 551610000100

Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 
40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná 
kanalizácia, PP alebo ekvivalent   ks 3,000 34,80 104,40 0,000

450 110191 HL903 privzdušňovacia hlavica DN 50   ks 3,000 18,27 54,81 0,000

271 721290015 Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového   ks 1,000 5,22 5,22 0,000

272 551610001100

Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, 
(13 l/s), 0°až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, 
ABS alebo ekvivalent   ks 1,000 45,24 45,24 0,000

21 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125   m 40,000 0,87 34,80 0,000

22 998721201
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m   % 20,000 0,87 17,40 0,000

23 998721292
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. 
dopr. vzdial. do 100m   % 20,000 0,44 8,80 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   3 982,31 0,000

440 722131316.S
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 
35x1,5 mm   m 31,100 19,14 595,25 0,000

429 722131317.S
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 
42x1,5 mm   m 3,000 23,49 70,47 0,000

222 722171312
Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm, 
vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent   m 93,600 10,44 977,18 0,000

223 722171313
Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm, 
vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent   m 16,400 13,05 214,02 0,000

224 722171314
Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d32x3,0mm, 
vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent   m 16,000 19,14 306,24 0,000

225 722171315
Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d40x3,5mm, 
vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent   m 2,000 27,84 55,68 0,000

398 722221020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1   ks 2,000 4,35 8,70 0,000

399 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz   ks 2,000 8,70 17,40 0,000

448 722221025.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 
5/4   ks 2,000 5,22 10,44 0,000

449 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz   ks 2,000 13,05 26,10 0,000

283 722221030
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 
6/4   ks 1,000 5,66 5,66 0,000

284 551110014100 Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz   ks 1,000 20,88 20,88 0,000

335 722221082.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2   ks 5,000 3,48 17,40 0,000

456 551110004900.S Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz   ks 2,000 3,48 6,96 0,000

336 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M   ks 3,000 3,48 10,44 0,000

391 722221180.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1   ks 1,000 4,35 4,35 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

392 551210022100
Ventil poistný, 1”x2,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy, 
GIACOMINI   ks 1,000 19,14 19,14 0,000

386 722221230.S
Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s 
manometrom G 1   ks 1,000 4,35 4,35 0,000

387 551110018300.S
Tlakový redukčný ventil, 1" MM, so šróbením a 
manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast   ks 1,000 121,80 121,80 0,000

384 722221275.S Montáž spätného ventilu závitového G 1   ks 1,000 4,35 4,35 0,000

385 551110016500.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk 
plast   ks 1,000 20,88 20,88 0,000

287 722221285 Montáž spätného ventilu závitového G 6/4   ks 1,000 6,09 6,09 0,000

288 551110016800 Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16   ks 1,000 43,50 43,50 0,000

43 722231139r
Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené 
množstvo (10 % z ceny)   % 10,000 8,70 87,00 0,000

27 722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
výtokový ventil G 1/2   ks 17,000 3,48 59,16 0,000

237 197730011100
Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 20-
Rp1/2 krátke, materiál: mosadz, REHAU alebo ekvivalent   ks 28,000 4,79 134,12 0,000

116 722220121
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
batériu G 1/2   pár 15,000 3,48 52,20 0,000

187 286220049300
Nástenka RADOPRESS dvojitá U D 20 mm, PeX-Al-PeX 
systém, PIPELIFE alebo ekvivalent   ks 15,000 6,96 104,40 0,000

29 2862291600
Prechod s vnútorným závitom 20 - Rp1/2  MX k. č.168087-
001   REHAU alebo ekvivalent   ks 43,000 3,05 131,15 0,000

291 722250005
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 
25   súb. 2,000 11,31 22,62 0,000

292 449150000800

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, 
hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, 
prúdnica ekv. 10 alebo ekvivalent   ks 2,000 341,91 683,82 0,000

46 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50   m 196,000 0,26 50,96 0,000

47 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   m 196,000 0,35 68,60 0,000

48 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   % 20,000 0,61 12,20 0,000

49 998722292
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100m   % 20,000 0,44 8,80 0,000

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   8 545,73 0,000
417 725119410 Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom   ks 9,000 26,10 234,90 0,000

418 642360000200
Misa záchodová keramická závesná,rozmer 355x500x360 
mm, 6 l, s hlbokým splachovaním,   ks 3,000 56,55 169,65 0,000

444 642360002700.S Misa záchodová keramická závesná detská   ks 6,000 40,02 240,12 0,000

419 725119721
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien 
s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)   súb. 9,000 30,45 274,05 0,000

420 5513005458 Duofix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent   ks 9,000 165,30 1 487,70 0,000

54 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry   súb. 12,000 22,62 271,44 0,000

325 642110000300 Umývadlo keramické rozmer 650x485x170 mm, biela   ks 8,000 26,10 208,80 0,000

445 642110002730.S Umývadlo keramické detské závesné   ks 4,000 13,05 52,20 0,000

57 725241112
Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 
mm   súb. 2,000 33,93 67,86 0,000

326 554230000500.S
Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami 
rozmer 1000x900 mm alebo ekvivalent   ks 2,000 151,38 302,76 0,000

394 725241112.S
Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 
mm   ks 1,000 33,93 33,93 0,000

395 554230002100.S
Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 
900x900 mm   ks 1,000 129,63 129,63 0,000

134 725245122
Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm 
a šírky 900 mm   súb. 1,000 29,58 29,58 0,000

135 5548443200 Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm alebo ekvivalent   ks 1,000 197,49 197,49 0,000

421 725291112
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná 
doska, tlačitko   súb. 9,000 4,35 39,15 0,000

422 6420144750 Sedátko s poklopom a-biela,   ks 9,000 15,66 140,94 0,000

424 47086 Tlačidlo Geberit 200F,štart/stop alpská biela   ks 9,000 52,20 469,80 0,000

   Strana 11  z 23



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

64 725319113
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s 
rozmerom  do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr   súb. 4,000 10,44 41,76 0,000

328 552310001200.S Drez nerezový   ks 4,000 78,30 313,20 0,000

441 725329202.S
Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích 
dvojdrezových, bez výtokových armatúr   ks 1,000 7,83 7,83 0,000

442 552310003500.S
Kuchynský dvojdrez nerezový veľkokapacitný na nohách s 
opláštením   ks 1,000 591,60 591,60 0,000

149 725333360
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej 
armatúry   súb. 2,000 20,01 40,02 0,000

150 642710000200
Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, 
plastová mreža, JIKA alebo ekvivalent   ks 2,000 165,30 330,60 0,000

433 725539150 Montáž elektrického zásobníka prietokového   súb. 4,000 33,93 135,72 0,000

434 23264 HAKL 3K-LC 4,5/9kW ohr.vody   ks 4,000 221,85 887,40 0,000

312 725590811
Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov 
vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m   t 0,500 34,80 17,40 0,000

66 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, 
alebo klasickej   ks 14,000 6,09 85,26 0,000

329 551450003600

Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 
166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA alebo 
ekvivalent   ks 12,000 93,96 1 127,52 0,000

199 551450000200r
Batéria nástenná pre výlevku, rozmer dxšxv 253x147x103 
mm, jednopáková, chróm, KLUDI alebo ekvivalent   ks 2,000 40,89 81,78 0,000

121 725829601
Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo 
klasických   ks 4,000 6,96 27,84 0,000

193 551450000600

Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným 
výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA 
alebo ekvivalent   ks 4,000 50,46 201,84 0,000

71 725849201 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej   ks 1,000 2,61 2,61 0,000

330 551450003150

Batéria jednopáková sprchová, podomietková, keramická 
kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody, 
DN 20, KLUDI alebo ekvivalent   ks 1,000 36,54 36,54 0,000

73 725849205
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s 
nastaviteľnou výškou sprchy   ks 1,000 2,61 2,61 0,000

74 5513006810 Sprchová sada   ks 1,000 34,80 34,80 0,000

204 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlovej do D 40   ks 12,000 2,18 26,16 0,000

332 551620006000

Zápachová uzávierka kolenová uzatvárateľný pre umývadlá, 
d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", biely, s blokovaním spätného 
toku, vodorovný odtok, plast, GEBERIT alebo ekvivalent   ks 12,000 8,70 104,40 0,000

118 725869311
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
drezová do D 50 (pre jeden drez)   ks 4,000 2,18 8,72 0,000

119 551620007100

Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 
mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou 
hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT alebo ekvivalent   ks 4,000 8,70 34,80 0,000

446 725869313.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
drezovej do D 50 (pre dva drezy)   ks 1,000 2,18 2,18 0,000

447 551620007500

Zápachová uzávierka kolenová pre dvojdielne drezy, d 50 
mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou 
hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT   ks 1,000 13,92 13,92 0,000

425 725869320.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
pračkovej do D 40   ks 1,000 2,18 2,18 0,000

426 551620012900

Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, 
umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, 
prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre 
pripojenie hadice 3/4", PE   ks 1,000 9,57 9,57 0,000

396 725869340.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
sprchovej do D 50   ks 1,000 2,18 2,18 0,000

397 551620003400.S Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50   ks 1,000 14,79 14,79 0,000

85 998725201
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m   % 30,000 0,26 7,80 0,000

86 998725292
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m   % 30,000 0,09 2,70 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   863,20 0,000

99 HZS000111r
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 56,000 8,70 487,20 0,000

218 HZS000112
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie   hod 32,000 11,75 376,00 0,000

Celkom   15 759,20 0,000
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Stavba:   Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Objekt:   3 - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Objednávateľ:   Obec Milpoš

Zhotoviteľ:   RENOBAU s.r.o. Spracoval:   RENOBAU s.r.o.

Dátum:   3. 11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 410,44 0,000

99 Presun hmôt HSV   5,74 0,000

77 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 0,220 26,10 5,74 0,000

1 Zemné práce   407,39 0,000

1 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 6,000 30,45 182,70 0,000

39 130001101r Príplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy   m3 6,000 13,05 78,30 0,000

3 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m   m3 6,000 1,40 8,40 0,000

66 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m   m3 5,640 3,48 19,63 0,000

67 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 5,640 6,18 34,86 0,000

68 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 5,640 0,65 3,67 0,000

69 174101001.1
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 0,360 2,78 1,00 0,000

70 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 3,000 13,75 41,25 0,000

71 5833773700 Štrkopiesok drvený 0-16 N   m3 3,600 10,44 37,58 0,000

2 Zakladanie   62,64 0,000

9 279100014r

2 x Prestup v základoch  pre kanal.potrubia /200x200/ mm 
dĺžky 600mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur 
penou)   m 2,000 13,05 26,10 0,000

13 279100031r

Prestup v základoch  pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 
600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť 
cez dištančné objímky)   ks 1,000 36,54 36,54 0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   934,67 0,000
119 721171308.S Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté   m 13,000 15,66 203,58 0,000

120 721171309.S Potrubie z rúr PE-HD 125/4,9 mm ležaté   m 9,000 19,14 172,26 0,000

121 721171310.S Potrubie z rúr PE-HD 160/6,2 mm ležaté   m 3,000 31,32 93,96 0,000

107 721172296 Montáž kolena HT potrubia DN 100   ks 17,000 4,35 73,95 0,000

126 367.045.16.1 Koleno 45° PE-HD, DN/D 100/110 mm   ks 17,000 1,13 19,21 0,000

51 721172299 Montáž kolena HT potrubia DN 125   ks 15,000 5,57 83,55 0,000

55 368.045.16.1 Koleno 45° PE-HD, DN/D 125mm   ks 15,000 3,65 54,75 0,000

127 721172315.S Montáž odbočky HT potrubia DN 100   ks 3,000 4,35 13,05 0,000

128 367.135.16.1 Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 110/110 mm   ks 3,000 2,26 6,78 0,000

54 721172318 Montáž odbočky HT potrubia DN 125   ks 4,000 5,22 20,88 0,000

53 368.139.16.1
Odbočka Geberit PE 45°: d=125mm, d1=125mm alebo 
ekvivalent   ks 3,000 6,00 18,00 0,000

109 368.135.16.1
Odbočka Geberit PE 45°: d=125mm, d1=110mm alebo 
ekvivalent   ks 1,000 5,66 5,66 0,000

129 721172321.S Montáž odbočky HT potrubia DN 150 a viac   ks 2,000 6,96 13,92 0,000

130 369.135.16.1
Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 160/110 mm, GEBERIT 
alebo ekvivalent   ks 1,000 11,31 11,31 0,000

131 369.139.16.1
Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 160/125 mm, GEBERIT 
alebo ekvivalent   ks 1,000 11,48 11,48 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

134 721172333.S Montáž redukcie HT potrubia DN 100   ks 5,000 4,35 21,75 0,000

135 367.576.16.1
Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/75 mm, 
GEBERIT alebo ekvivalent   ks 5,000 0,87 4,35 0,000

62 721172336 Montáž redukcie HT potrubia DN 125   ks 5,000 5,22 26,10 0,000

92 286530123200
Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm, 
GEBERIT alebo ekvivalent   ks 5,000 2,52 12,60 0,000

93 721172339 Montáž redukcie HT potrubia DN 150 a viac   ks 2,000 6,96 13,92 0,000

94 286530123400
Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 160/125 mm, 
GEBERIT alebo ekvivalent   ks 2,000 3,48 6,96 0,000

20 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125   m 23,500 0,87 20,45 0,000

21 998721201
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m   % 20,000 0,87 17,40 0,000

22 998721292
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. 
dopr. vzdial. do 100m   % 20,000 0,44 8,80 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   42,32 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   42,32 0,000

72 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 1,320 32,06 42,32 0,000

M Práce a dodávky M   644,67 0,000

23-M Montáže potrubia   644,67 0,000

36 230230121r Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody   úsek 1,000 57,42 57,42 0,000

37 MV Murárske výpomoci   % 1,000 65,25 65,25 0,000

38 PPV Podiel pridružených výkonov   % 1,000 522,00 522,00 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   94,00 0,000

102 HZS000112
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie   hod 8,000 11,75 94,00 0,000

Celkom   2 191,43 0,000
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Stavba:   Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Objekt:   4 - Odberné plynové zariadenie

Objednávateľ:   Obec Milpoš

Zhotoviteľ:   RENOBAU s.r.o. Spracoval:   RENOBAU s.r.o.

Dátum:   3. 11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 449,01 0,000

1 Zemné práce   794,51 0,000
1 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 28,800 15,92 458,50 0,000

2 132201209

Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i 
nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3   m3 28,800 0,88 25,34 0,000

3 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m   m3 10,080 3,48 35,08 0,000

4 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 10,080 6,18 62,29 0,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 10,080 0,65 6,55 0,000

6 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 18,720 2,96 55,41 0,000

7 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 5,760 13,75 79,20 0,000

8 583410001200.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm   t 6,910 10,44 72,14 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   138,50 0,000

9 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 4,320 32,06 138,50 0,000

8 Rúrové vedenie   121,89 0,000

123 871178002
Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 
zváraných natupo D 32x3,0 mm   m 19,000 0,40 7,60 0,000

124 286130035900 Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m   m 19,000 1,29 24,51 0,000

139 871188004
Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 
zváraných natupo D 40x3,7 mm   m 20,000 0,45 9,00 0,000

140 286130036000 Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN   m 20,000 1,86 37,20 0,000

142 286530074100
T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB ako sada TA 
(Kit) PE 100 SDR 11 D 40/40 mm, FRIALEN   ks 1,000 15,40 15,40 0,000

141 286530020200
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11 L D 40 mm, WAVIN   ks 2,000 3,83 7,66 0,000

138 899721133 Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou   m 36,000 0,57 20,52 0,000

99 Presun hmôt HSV   394,11 0,000

10 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 15,100 26,10 394,11 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 534,69 0,000

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod   2 506,27 0,000

129 723120202.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15   m 2,000 7,83 15,66 0,000

70 723120203
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20   m 2,500 7,83 19,58 0,000

128 723120204.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25   m 2,600 8,70 22,62 0,000

150 723120205.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32   m 1,000 10,44 10,44 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

67 723150365
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 
38/2,6   m 1,000 6,96 6,96 0,000

155 723170015.S Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 32   m 2,000 5,22 10,44 0,000

156 141310100240.S Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 32 (1 1/4")   m 1,000 19,92 19,92 0,000

157 197730059719.S
Spojka DN 32, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z 
ušľachtilej ocele   ks 1,000 57,42 57,42 0,000

130 723190251.S
Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie 
plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou   ks 1,000 9,57 9,57 0,000

15 723190252
Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie 
plynov.výpustiek na potrubí DN 20   ks 1,000 8,70 8,70 0,000

143 723190915.S
Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na 
potrubie DN 32   ks 1,000 7,74 7,74 0,000

158 723232123.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový 
regulátor tlaku plynu G 3/4   súb. 1,000 8,70 8,70 0,000

159 8718577665 Regulátor tlaku plynu prietok 25 m3/hod   ks 1,000 231,42 231,42 0,000

131 723239101.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 1/2   ks 3,000 2,78 8,34 0,000

132 551340005900.S
Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, 
niklovaná mosadz   ks 3,000 4,35 13,05 0,000

16 723239102
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 3/4   ks 2,000 3,48 6,96 0,000

17 551340004800.S
Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne 
predĺženým závitom, niklovaná mosadz   ks 2,000 5,22 10,44 0,000

96 7731598 plynový filter Rp 3/4   ks 2,000 77,43 154,86 0,000

151 723239103.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 1   ks 2,000 4,35 8,70 0,000

152 130460 Bezpečnostný uzáver na plyn BAP DN25-230V-PN16   ks 2,000 470,67 941,34 0,000

153 R584Y101 skrinka plast   ks 2,000 261,00 522,00 0,000

144 723239104.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 5/4   ks 2,000 6,09 12,18 0,000

145 551340006200.S
Guľový uzáver na plyn 5/4", FF, páčka, plnoprietokový, 
niklovaná mosadz   ks 2,000 23,49 46,98 0,000

87 723261914 Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-20   ks 1,000 7,83 7,83 0,000

88 43735 Plynomer BK10T G10   ks 1,000 342,78 342,78 0,000

20 998723101 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m   t 0,090 18,27 1,64 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery   28,42 0,000

21 783424340
Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 
mm dvojnásobné 1x email a základný náter   m 14,000 2,03 28,42 0,000

M M   1 747,68 0,000

23-M Montáže potrubia   1 747,68 0,000

24 230170001 Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40   úsek 1,000 51,33 51,33 0,000

25 230170011 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40   m 50,000 0,26 13,00 0,000

146 230203563
Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 
D40/DN32mm   ks 1,000 11,11 11,11 0,000

147 286220031100 Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 40/32   ks 1,000 43,33 43,33 0,000

148 230203592
Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 
SDR11 D32/1"   ks 2,000 2,26 4,52 0,000

149 286220027200
Prechodka USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 
11 D 32/1"   ks 2,000 31,32 62,64 0,000

26 230230001 Predbežná tlaková skúška vodou DN 50   m 50,000 9,57 478,50 0,000

27 230230016
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 
DN 50   m 50,000 2,09 104,50 0,000

31 MV Murárske výpomoci   % 1,000 65,25 65,25 0,000

32 PM Podružný materiál   % 3,000 130,50 391,50 0,000

33 PPV Podiel pridružených výkonov   % 1,000 522,00 522,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   94,00 0,000

78 HZS000112
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie   hod 8,000 11,75 94,00 0,000

OST Ostatné   408,90 0,000
37 HZS-0010 Revízie   hod 6,000 13,05 78,30 0,000

38 HZS-0051 Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniu   hod 2,000 13,05 26,10 0,000

39 HZS-0080 Tlaková skúška - plyn   ks 1,000 304,50 304,50 0,000

Celkom   6 234,28 0,000
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Stavba:   Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Objekt:  5 -  Vodovodná prípojka

Objednávateľ:   Obec Milpoš

Zhotoviteľ:   RENOBAU s.r.o. Spracoval:   RENOBAU s.r.o.

Dátum:   3. 11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 898,78 0,000

1 Zemné práce   625,26 0,000
1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 13,440 26,11 350,92 0,000

2 132201109
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3   m3 13,440 7,38 99,19 0,000

96 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 3,600 15,97 57,49 0,000

97 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 3,600 0,89 3,20 0,000

3 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m   m3 5,090 2,70 13,74 0,000

4 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 5,090 6,18 31,46 0,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 5,090 0,65 3,31 0,000

6 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v 
týchto vykopávkach do 100 m3   m3 11,950 1,30 15,54 0,000

8 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 1,920 13,75 26,40 0,000

9 5833773700 Štrkopiesok drvený 0-16 N   m3 2,300 10,44 24,01 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   46,17 0,000

10 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 1,440 32,06 46,17 0,000

8 Rúrové vedenie   1 151,14 0,000

75 871211116
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm   m 18,000 0,34 6,12 0,000

76 286130033600
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, 
WAVIN   m 18,000 2,57 46,26 0,000

33 892273111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 
125   m 18,000 4,12 74,16 0,000

19 891269111
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z 
rúr liat., oceľ., plast., DN 100   ks 1,000 42,40 42,40 0,000

91 551180011700
Navrtávací pás univerzálny s závitovým výstupom DN 100 - 
6/4" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez, HAWLE   ks 1,000 33,75 33,75 0,000

21 891161111.
Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s 
osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25   ks 1,000 22,62 22,62 0,000

53 422210018100
Posúvač pre domové prípojky 6/4", z liatiny, PN 16 na vodu, 
HAWLE   ks 1,000 65,25 65,25 0,000

23 4229126175
Vodárenské armatúry   Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 
3/4"-2"   Hawle s.r.o.   ks 1,000 20,88 20,88 0,000

27 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80   m 16,000 0,61 9,76 0,000

92 893313001
Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, 
pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m   ks 1,000 73,95 73,95 0,000

93 594300000100
Vodomerná a armatúrna šachta, lxšxv 1200x900x1800 mm, 
objem 1,9 m3, železobetónová   ks 1,000 487,20 487,20 0,000

94 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 18,93 18,93 0,000

98 552410002300.S Poklop liatinový D400 priemer 600 mm   ks 1,000 230,34 230,34 0,000

34 899721121 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   m 16,000 1,22 19,52 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

99 Presun hmôt HSV   76,21 0,000

28 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 2,920 26,10 76,21 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   376,76 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   376,76 0,000

83 722130215.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40   m 1,000 17,84 17,84 0,000

84 722221030.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 
6/4   ks 2,000 5,57 11,14 0,000

85 551110005900.S Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz   ks 2,000 21,75 43,50 0,000

45 722221082 Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2   ks 1,000 3,48 3,48 0,000

74 423410000700.S Podpera Dn 40   ks 3,050 13,05 39,80 0,000

46 551110011200 Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR   ks 1,000 4,35 4,35 0,000

87 722221105.S Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 6/4   ks 1,000 13,92 13,92 0,000

88 551110010500.S
Guľový uzáver pre vodu s filtrom 6/4" FF, páčka, PN 16, 
mosadz   ks 1,000 108,75 108,75 0,000

89 722221285.S Montáž spätného ventilu závitového G 6/4   ks 1,000 6,09 6,09 0,000

90 551110016800.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk 
plast   ks 1,000 48,72 48,72 0,000

36 722262151
Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového 
skrutkového vertikálneho DN 32   ks 1,000 19,14 19,14 0,000

86 86674 Vodomer Qn10 DN32" 260mm   ks 1,000 60,03 60,03 0,000

M M   291,27 0,000

23-M Montáže potrubia   274,31 0,000

80 230203564
Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 
D50/DN40mm   ks 2,000 12,18 24,36 0,000

81 286220031200
Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 50/40, 
FRIALEN   ks 2,000 46,98 93,96 0,000

82 286680000100

Tesniaca manžeta HL800/40-50, pre izolovanie prestupov 
potrubia DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, 
guma/asfalt/PP/PVC   ks 2,000 51,33 102,66 0,000

78 230203594
Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 
SDR11 D50/1 1/2"   ks 1,000 2,87 2,87 0,000

79 286220027400
Prechodka USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 
11 D 50/1 1/2", FRIALEN   ks 1,000 50,46 50,46 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   16,96 0,000

29 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 16,000 0,92 14,72 0,000

30 2830010600 Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri   m 16,000 0,14 2,24 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   153,12 0,000

35 HZS000212
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín   hod 16,000 9,57 153,12 0,000

Celkom   2 719,93 0,000
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Stavba:   Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Objekt:   6 - Vonkajšie rozvody kanalizácie splaškovej

Objednávateľ:   Obec Milpoš

Zhotoviteľ:   RENOBAU s.r.o. Spracoval:   RENOBAU s.r.o.

Dátum:   3. 11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 758,48 0,000

1 Zemné práce   486,39 0,000
1 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 2,110 9,40 19,83 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 16,200 15,92 257,90 0,000

2 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 18,310 0,87 15,93 0,000

142 162201101.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   m3 18,310 1,15 21,06 0,000

5 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m   m3 6,260 1,40 8,76 0,000

6 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 11,090 2,96 32,83 0,000

7 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 3,240 21,88 70,89 0,000

8 5815322000 Piesok technický triedený 0/4   t 4,860 12,18 59,19 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 476,39 0,000

143 386921011

Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov 
železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo do 
3 t   ks 1,000 71,34 71,34 0,000

145 594330000100 Lapač tukov OT 1   ks 1,000 1 405,05 1 405,05 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   63,28 0,000

9 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-63 mm   m3 1,870 33,84 63,28 0,000

8 Rúrové vedenie   1 655,42 0,000

86 871324004
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 
SN 10 DN 160   m 18,000 0,70 12,60 0,000

87 286140001200
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu, WAVIN   ks 3,600 52,72 189,79 0,000

62 877313121r Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny)   % 10,000 8,70 87,00 0,000

28 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150   m 18,000 1,22 21,96 0,000

66 894431132
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN 
potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm   ks 2,000 32,19 64,38 0,000

67 KGDOV40015
Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na 
PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením   ks 2,000 15,87 31,74 0,000

69 KGSGK400/160
Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty 
na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE   ks 2,000 111,22 222,44 0,000

146 KGSGR400/160
Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne 
šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE   ks 2,000 144,75 289,50 0,000

141 KGSR400/2
Predĺženie DN 400, dĺžka 2 m, hladka rúra PVC, pre PP 
revízne šachty, PIPELIFE   ks 4,000 62,64 250,56 0,000

123 286710035900
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN   ks 4,000 9,87 39,48 0,000

103 899101111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. do 50 kg   ks 4,000 8,18 32,72 0,000

147 552410001500
Poklop liatinový A15 na vlnovcovú šachtovú rúru DN 425, 
WAVIN   ks 4,000 43,50 174,00 0,000

148 592240008900
Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 400, 
PIPELIFE   ks 4,000 52,20 208,80 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

105 P.C.013 Prepojenie existujúcej kanalizácie   ks 1,000 30,45 30,45 0,000

99 Presun hmôt HSV   77,00 0,000

39 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 2,950 26,10 77,00 0,000

M Práce a dodávky M   13,50 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   13,50 0,000

42 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou   m 18,000 0,61 10,98 0,000

43 2830010610 Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m   m 18,000 0,14 2,52 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   174,00 0,000

44 HZS000214r
Inžiniersku činnosť, rozkopávkové povolenie vybavuje 
investor (ak nie je dohodnuté inak)   sub 1,000 174,00 174,00 0,000

Celkom   3 945,98 0,000
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Stavba:   Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Objekt:  7 - Vonkajšie rozvody kanalizácie daždovej

Objednávateľ:   Obec Milpoš

Zhotoviteľ:   RENOBAU s.r.o. Spracoval:   RENOBAU s.r.o.

Dátum:   3. 11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   804,29 0,000

1 Zemné práce   381,27 0,000
3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 13,500 15,92 214,92 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 13,500 0,88 11,88 0,000

5 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m   m3 4,250 1,40 5,95 0,000

6 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 13,550 2,96 40,11 0,000

7 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 2,700 21,88 59,08 0,000

8 5815322000 Piesok technický triedený 0/4   t 4,050 12,18 49,33 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   52,45 0,000

9 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy 0-63 mm   m3 1,550 33,84 52,45 0,000

8 Rúrové vedenie   369,26 0,000

86 871324004
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 
SN 10 DN 160   m 15,000 0,70 10,50 0,000

87 286140001200
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu, WAVIN   ks 3,000 52,72 158,16 0,000

159 877324004 Montáž kanalizačného PP kolena DN 160   ks 4,000 3,48 13,92 0,000

#### 286540069700
Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu, WAVIN   ks 4,000 14,69 58,76 0,000

161 877324004.1 Napojenie na šachtu   ks 1,000 22,62 22,62 0,000

62 877313121r Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny)   % 10,000 8,70 87,00 0,000

28 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150   m 15,000 1,22 18,30 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,31 0,000

39 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 0,050 26,10 1,31 0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   23,06 0,000

139 721242120.S
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 
110   ks 1,000 23,06 23,06 0,000

M Práce a dodávky M   15,90 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   15,90 0,000

42 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 
33 cm   m 15,000 0,92 13,80 0,000

43 2830010610 Výstražná fólia, 1 kotúč=500m   m 15,000 0,14 2,10 0,000

Celkom   843,25 0,000
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1.2

bm 3 13,98 41,94

1.3 m2 4 21,32 85,28

1.4 m2 2 7,09 14,18

1.5 kg 10 4,79 47,90
1.6 ks 2 100,05 200,10
1.7 KAP 1 799,10 799,10

1.8 hod. 6 12,00 72,00

1.9 hod. 6 12,00 72,00
6950,49

2.2

bm 3 13,98 41,94

2.3 m2 4 21,32 85,28

2.4 m2 2 7,09 14,18

2.5 kg 10 4,79 47,90
2.6 ks 2 100,05 200,10
2.7 KAP 1 799,10 799,10

Pre zníženie hluku sa použije v interieri na potrubie 
Ventilam ALU/ML-3 Plus hr. 50 mm

Potrubie pre zariadenia č.1

Jadrové vŕtanie na fasádu priemeru 350 mm

2.1 ks

Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy

Ø 280 mm vrátane 20 % tvaroviek safe
Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami safe

Funkčné skúšky zariadenia a vyregulovanie 
vzduchových množstiev sústavy

- set integrovaná fasádna výustka prívod+odvod

5617,99 298,00

- náhradné filtre FT 850 INT - F7 (10 ks)
- pružné manžety dopojenia potrubia

- CP Touch (B) dotykový farebný ovládací panel

VÝKAZ VÝMER

Skrátený popis

Stavba: Prístavba Materskej školy v obci Milpoš

Objekt:

1 5617,99 5617,99 298,00

5617,99

Obecný úrad Milpoš 140, 082 71 Lipany
Investor:

- dodávka v celku
- hmotnosť 298 kg

ks

- technický popis podľa zákazky ZS25579/0

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Pred objednaním konzultovať zmeny výrobkov alebo ich parametrov je nutné odsúhlasiť s projektantom VZT.                                                                                                                            
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA VZT ZARIADENÍ JE SPRACOVANÁ PODĽA POSKYTNUTÝCH PODKLADOV A ROZSAH BOL 
URČENÝ PO KONZULTÁCIACH S ZÁSTUPCOM INVESTORA.

- náhradné filtre FT 850 INT - M5 (10 ks)

Zariadenie č.1 Trieda 2.06

Obec Milpoš

Časť - Vzduchotechnika Spätné získavanie tepla

- CP Touch (B) dotykový farebný ovládací panel

Sumár Zariadenie č. 1

Tepelná izolácia samolepiace pásy zo syntetického 
kaučuku s povrchom ALS hr. 32 mm

Rekuperačná VZT jednotka DUPLEX 850 Inter                                                     
s predĺženou zárukov na 5 rokov

1

Rekuperačná VZT jednotka DUPLEX 850 Inter                                                     
s predĺženou zárukov na 5 rokov
- technický popis podľa zákazky ZS25579/0
- set integrovaná fasádna výustka prívod+odvod

Montážny a doplnkový materiál

Montáž zariadenia doprava a presun hmôt

Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami safe

Zariadenie č.2 Trieda 2.12

Tepelná izolácia samolepiace pásy zo syntetického 
kaučuku s povrchom ALS hr. 32 mm

Stupeň

1.1

- náhradné filtre FT 850 INT - M5 (10 ks)

Pre zníženie hluku sa použije v interieri na potrubie 
Ventilam ALU/ML-3 Plus hr. 50 mm
Montážny a doplnkový materiál
Jadrové vŕtanie na fasádu priemeru 350 mm

- náhradné filtre FT 850 INT - F7 (10 ks)
- pružné manžety dopojenia potrubia
- dodávka v celku
- hmotnosť 298 kg
Potrubie pre zariadenia č.2

Ø 280 mm vrátane 20 % tvaroviek safe

Montáž zariadenia doprava a presun hmôt



2.8 hod. 6 12,00 72,00

2.9 hod. 6 12,00 72,00
6950,49

3.2

bm 9 13,98 125,82

3.3 m2 12 21,32 255,84

3.4 m2 10 7,09 70,90

3.5 kg 20 4,79 95,80
3.6 ks 2 100,05 200,10
3.7 KAP 1 849,35 849,35

3.8 hod. 6 12,00 72,00

3.9 hod. 6 12,00 72,00
7359,80

4.2 ks 1 221,50 221,50
4.3 ks 1 173,87 173,87
4.4 ks 1 93,84 93,84
4.5 ks 1 2181,09 2181,09
4.6 ks 1 1231,92 1231,92
4.7 ks 4 76,00 304,00
4.8 ks 1 365,40 365,40
4.9 ks 1 273,13 273,13

4.10 ks 1 44,76 44,76
4.11 ks 1 46,24 46,24
4.12 ks 1 48,85 48,85
4.13 ks 6 67,96 407,76
4.14 ks 2 295,80 591,60
4.15

bm 12 50,29 603,48

m2 67,5 17,01 1148,18
m2 27 21,32 575,64

4.16 m2 21 21,32 447,72

4.17 m2 47,3 15,23 719,62
4.18 kg 150 4,79 718,50

Odsávač pár OPB-1000x1200
Odlučovač tuku do potrubia GT-L-V-M-280x140-R

Výfuková hlavica HN 400
Gumený prechod strechou MG 400
Protidažďová žalúzia PZAL-630x500-UR-S

Tlmič hluku 630x400 l=1500 3xtlmiaca vložka
Tuková filtračná vložka MFLT 500

Odsávač pár OPA-1600x1800

7893,02 284,00

- technický popis podľa zákazky ZS25579/0
- CP 10 RT ovládač
- CP Touch (B) dotykový farebný ovládací panel
- pružné manžety dopojenia potrubia

- dodávka v celku
- hmotnosť 284 kg

4.1 Rekuperačná VZT jednotka DUPLEX 2400 Basic                                                    
s predĺženou zárukov na 5 rokov

ks 1 7893,02

- elektrický ohrievač vzduchu

Jadrové vŕtanie na fasádu priemeru 350 mm
Montáž zariadenia doprava a presun hmôt
Funkčné skúšky zariadenia a vyregulovanie 
vzduchových množstiev sústavy
Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy
Sumár Zariadenie č. 3

Zariadenie č.4 Vetranie kuchyne

Potrubie pre zariadenia č.3
Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami safe
Ø 280 mm vrátane 20 % tvaroviek safe
Tepelná izolácia samolepiace pásy zo syntetického 
kaučuku s povrchom ALS hr. 32 mm
Pre zníženie hluku sa použije v interieri na potrubie 
Ventilam ALU/ML-3 Plus hr. 50 mm
Montážny a doplnkový materiál

298,00

- set integrovaná fasádna výustka prívod+odvod
- CP Touch (B) dotykový farebný ovládací panel
- náhradné filtre FT 850 INT - M5 (10 ks)
- náhradné filtre FT 850 INT - F7 (10 ks)
- pružné manžety dopojenia potrubia
- dodávka v celku
- hmotnosť 298 kg

3.1 ks 1 5617,99 5617,99

Sumár Zariadenie č. 2

Zariadenie č.3 Trieda 2.10
Rekuperačná VZT jednotka DUPLEX 850 Inter                                                     
s predĺženou zárukov na 5 rokov
- technický popis podľa zákazky ZS25579/0

Funkčné skúšky zariadenia a vyregulovanie 
vzduchových množstiev sústavy
Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy

Regulačná klapka 200x250
Regulačná klapka 250x250
Regulačná klapka 315x250
Výustka NOVA-A-2-3-500x200-R1-UR-H-RAL9010
Tlmič hluku 630x400 l=1000 3xtlmiaca vložka
Potrubie pre zariadenia č.4
Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami safe
Ø 315 mm vrátane 50 % tvaroviek safe
Hranaté VZT potrubie
Hranaté VZT potrubie rovné rúry
Hranaté VZT potrubie tvarovky
Tepelná izolácia samolepiace pásy zo syntetického 
kaučuku s povrchom ALS hr. 32 mm
Komaxikovanie potrubia práškovou farou RAL9010
Montážny a doplnkový materiál



4.19 KAP 1 2820,87 2820,87

4.20 KAP 1 243,60 243,60

4.21 hod. 18 12,00 216,00
4.22 hod. 18 12,00 216,00

21586,59

5.2 ks 4 92,96 371,84
5.3 ks 1 52,98 52,98
5.4 ks 14 32,28 451,92
5.5 ks 9 28,36 255,24
5.6 ks 1 7,83 7,83
5.7 ks 9 5,09 45,81
5.8 ks 8 29,33 234,64
5.9 ks 2 67,98 135,96

5.10

bm 31,8 21,10 670,98
bm 39,6 13,38 529,85
bm 14,3 10,60 151,58
bm 40 3,22 128,80
bm 30 3,92 117,60

m2 1,5 17,01 25,52
m2 1,5 21,32 31,98

5.11 m2 9 21,32 191,88

5.12 kg 80 4,79 383,20
5.13 KAP 1 1443,41 1443,41

5.14 KAP 1 243,60 243,60

5.15 hod. 15 12,00 180,00
5.16 hod. 15 12,00 180,00

12830,54

6.1 ks 3 53,07 159,21
6.2 ks 1 2,61 2,61
6.3

bm 12 10,60 127,20

6.4 m2 1 9,22 9,22

6.5 kg 3 4,79 14,37
6.6 KAP 1 93,77 93,77
6.7 KAP 1 43,50 43,50
6.8 hod. 0,5 12,00 6,00
6.9 hod. 0,5 12,00 6,00

461,88

56139,79
11227,96
67367,75

Funkčné skúšky zariadenia a vyregulovanie 
Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy
Sumár Zariadenie č. 4

5.1 Rekuperačná VZT jednotka DUPLEX 1100 Flexi                                                    
s predĺženou zárukov na 5 rokov

Montáž zariadenia doprava a presun hmôt
Menej náročne pomocné stavebné práce, sekanie a 
vyburánie otvorov

Zariadenie č.5 Vetranie priestorov MŠ
ks 1 6995,92 6995,92 156,00

- technický popis podľa zákazky ZS25579/0
- CP 10 RT ovládač
- CP Touch (B) dotykový farebný ovládací panel
- pružné manžety dopojenia potrubia
- elektrický ohrievač vzduchu

Tanierový ventil SR-E-160
Tanierový ventil SR-E-125
Dverné mriežka NOVA-D-400x200
Protidažďová žalúzia PZAL-400x400-UR-S

- dodávka v celku
- hmotnosť 156 kg
Tlmič hluku SLU-250-1200-50
Tlmič hluku SLU-160-1200-50
Tanierový ventil AIRY AIRYB-160 + AIRYFP-160
Tanierový ventil AIRY AIRYB-125 + AIRYFP-125

Tepelná izolácia samolepiace pásy zo syntetického 
kaučuku s povrchom ALS hr. 32 mm
Montážny a doplnkový materiál

Ø 160 mm vrátane 30 % tvaroviek safe
Ø 125 mm vrátane 30 % tvaroviek safe

Potrubie pre zariadenia č.5
Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami safe
Ø 250 mm vrátane 30 % tvaroviek safe

Montáž zariadenia doprava a presun hmôt
Menej náročne pomocné stavebné práce, sekanie a 
vyburánie otvorov
Funkčné skúšky zariadenia a vyregulovanie 
Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy
Sumár Zariadenie č. 5

Flexibilná hadica hlukovo izolová FBLDFSL Ø125
Flexibilná hadica hlukovo izolová FBLDFSL Ø160
Hranaté VZT potrubie
Hranaté VZT potrubie rovné rúry
Hranaté VZT potrubie tvarovky

Ø 125 mm vrátane 30 % tvaroviek safe

Potrubie pre zariadenia č.6
Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami safe

Samočinná plastová žalúzia MV-120VJ

Zariadenie č.6 odvetranie sociálnych zariadení
Ventilátro QX100T

Sumár Zariadenie č. 6

Suma celkom bez DPH
DPH 20%
Suma celkom s DPH

Tepelná izolácia samolepiace pásy zo syntetického 
kaučuku s povrchom ALS hr. 15 mm
Montážny a doplnkový materiál
Montáž zariadenia doprava a presun hmôt
Menej náročne pomocné stavebné práce, sekanie a 
Funkčné skúšky zariadenia a vyregulovanie 
Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy



Stavba:   Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Objekt:   2 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ:   Obec Milpoš

Zhotoviteľ:   RENOBAU s.r.o. Spracoval:   RENOBAU s.r.o.

Dátum:   3. 11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

210 01  Rúrkové vedenie, krabice, 
svorkovnice   1 464,93 0,000

1 210010002 Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm   m 50,000 1,09 54,50 0,000

2 345650I212
Rúrka el-inšt PVC ohybná 086297 : FX-Ready 20, svetlosivá, so 
zaťahovacím drôtom   m 50,000 1,26 63,00 0,000

3 210010003 Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm   m 145,000 2,18 316,10 0,000

4 345650I503 Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá   m 145,000 1,31 189,95 0,000

5 210010124
Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená 
(d80)mm   m 12,000 1,31 15,72 0,000

6 345658I001 Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna   m 12,000 1,09 13,08 0,000

7 210010301
Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, 
prístrojová   kus 60,000 1,31 78,60 0,000

8 345600K005
Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA (D73x66) vodorovne 
max 3 krabice, sivá   kus 60,000 0,59 35,40 0,000

9 210010313. Montáž krabice do zateplenia   kus 4,000 2,18 8,72 0,000

10 345602K012 Montážna krabica do zateplenia pre svietidlo MDZ   kus 4,000 2,18 8,72 0,000

11 211010002P Montáž  požiarnej kotvy   kus 166,000 1,09 180,94 0,000

12 345958O502
Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 
6X50,   kus 96,000 0,85 81,60 0,000

13 345958O504
Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 
7.5X50,   kus 70,000 0,88 61,60 0,000

14 211010006
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do 
muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa   kus 300,000 0,77 231,00 0,000

15 345955K001 Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)   kus 300,000 0,42 126,00 0,000

210 04  Vonkajšie vedenie NN   3 556,57 0,000

16 210040711
Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre 
výmenu skriniek)   kus 60,000 10,44 626,40 0,000

17 210040723 Vysekanie otvoru pre rozvádzač   kus 1,000 69,60 69,60 0,000

18 210040730
Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 
cm š.4 cm   m 885,000 3,05 2 699,25 0,000

210 10  
Ukončenie vo súbory pre káble   161,32 0,000

19 210100017
Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 
mm2   kus 93,000 1,09 101,37 0,000

20 210100018
Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-
16 mm2   kus 23,000 1,09 25,07 0,000

21 210100170
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, 
zapojenie 4x 16 mm2   kus 2,000 1,09 2,18 0,000

22 210100177
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, 
zapojenie 5x 4-6 mm2   kus 27,000 1,09 29,43 0,000

23 210100178
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, 
zapojenie 5x 10-16 mm2   kus 3,000 1,09 3,27 0,000

210 11  Spínacie, spúšťacie a 
regulač.ústrojenstvo   967,68 0,000

24 210110001 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1   kus 2,000 10,44 20,88 0,000

25 345350L016 Spínač rad.1 , zapustený, s krytom, bez rámika, IP44, biely   kus 2,000 4,79 9,58 0,000

26 345541L006 Rámik 1-násobný IP44 , s klapkou, biely   kus 2,000 2,18 4,36 0,000

27 210110003 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5   kus 1,000 3,05 3,05 0,000

28 345363L016 Spínač rad.5 , zapustený, s krytom, bez rámika, IP44, biely   kus 1,000 5,00 5,00 0,000

29 345541L006 Rámik 1-násobný IP44 , s klapkou, biely   kus 1,000 2,18 2,18 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

30 210110041 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1   kus 12,000 8,70 104,40 0,000

31 345300L261 Spínač  rad.1 , s krytom, bez rámika, biely   kus 12,000 5,66 67,92 0,000

32 345531L081. Rámik 1-násobný , biela   kus 12,000 2,18 26,16 0,000

33 210110043 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5   kus 6,000 8,70 52,20 0,000

34 345313L261 Prepínač rad.5  s krytom, bez rámika, biely   kus 6,000 9,14 54,84 0,000

35 345531L081 Rámik 1-násobný , biela   kus 6,000 2,18 13,08 0,000

36 210110044
Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 
6+6 a pod   kus 2,000 8,70 17,40 0,000

37 345319L261 Prepínač rad.5B (6+6) , s krytom, bez rámika, biely   kus 2,000 3,92 7,84 0,000

38 345531L081, Rámik 1-násobný , biela   kus 2,000 2,18 4,36 0,000

39 210110045 Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6   kus 6,000 8,70 52,20 0,000

40 345324L261 Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámika, biely   kus 6,000 3,99 23,94 0,000

41 345531L081 Rámik 1-násobný , biela   kus 6,000 2,18 13,08 0,000

42 210110082 Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3   kus 1,000 5,66 5,66 0,000

43 345308A251
Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, zapustená, kompletná, 
biela   kus 1,000 21,75 21,75 0,000

44 210110466
Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 32-63A vypínač, 
prepínač smeru   kus 1,000 8,70 8,70 0,000

45 3580824P12. Spínač vačkový  40A   kus 1,000 4,33 4,33 0,000

46 210111011
Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, 
koncová   kus 4,000 8,70 34,80 0,000

47 345401L261 Zásuvka zapustená 1-nás. , bez rámika (oc) biela   kus 4,000 3,92 15,68 0,000

48 345531L081 Rámik 1-násobný , biela   kus 4,000 2,18 8,72 0,000

49 210111012
Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, 
priebežná   kus 27,000 8,70 234,90 0,000

50 345411L261 Zásuvka zapustená  2-nás. , natočená (30°) kompletná (oc) biela   kus 27,000 3,92 105,84 0,000

51 210111021
Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A 
- 250V, koncová   kus 3,000 8,70 26,10 0,000

52 345420L051 Zásuvka 1-nás. , nástenná, kompletná, s viečkom (oc) IP44, biela   kus 3,000 3,05 9,15 0,000

53 210111022
Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A 
- 250V, priebežná   kus 1,000 5,66 5,66 0,000

54 345425A815 Zásuvka 3-nás.  nástenná s viečkami, priebežná, kompletná IP44   kus 1,000 3,92 3,92 0,000

210 14  Ovládacie, návestné a signálne 
prístroje   40,89 0,000

55 210140200 Montáž a zapojenie požiarného tlačidla   kus 1,000 10,44 10,44 0,000

56 345140004 Tlačítko požiarne   ks 1,000 30,45 30,45 0,000

210 19  Rozvádzače, rozvodné skrine, 
dosky, svork.   1 513,80 0,000

57 210190002 Montáž rozvodnice do 50kg   kus 1,000 87,00 87,00 0,000

58 357000027 Rozvádzač RK   kus 1,000 1 122,30 1 122,30 0,000

59 210190007 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg   kus 1,000 43,50 43,50 0,000

60 357000265101 Doplnenie RP1   ks 1,000 261,00 261,00 0,000

210 20  Svietidlá a osvetľovacie zariadenia   2 698,29 0,000
61 210200607P Montáž, LED svietidlo, prisadený IP20-44,   kus 66,000 10,44 689,04 0,000

62 348912103993 Svietidlo typ C1   ks 12,000 30,45 365,40 0,000

63 348912103996 Svietidlo typ E   ks 12,000 26,10 313,20 0,000

64 348912103997 Svietidlo typ G   ks 3,000 17,40 52,20 0,000

65 348912103998 Svietidlo typ H   ks 7,000 21,75 152,25 0,000

66 348912103999 Svietidlo typ H1   ks 2,000 34,80 69,60 0,000

67 348912104004 Svietidlo typ F   ks 30,000 24,36 730,80 0,000

68 211200101 Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44   kus 10,000 10,44 104,40 0,000

69 348912104008 Svietidlo typ N   ks 10,000 22,14 221,40 0,000

210 22  Vedenia uzemňovacie   2 364,57 0,000

70 210220022
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, 
spojenie svorkami   m 45,000 1,09 49,05 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

71 3549000O05
Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, 
potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)   m 45,000 2,18 98,10 0,000

72 3549041O09 Príložka  5228123  : typ 156 K8-10 ST   kus 48,000 0,39 18,72 0,000

73 210220025
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, 
spojenie svorkami   m 60,000 3,05 183,00 0,000

74 3549000O33
Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 
- balenie 30m (105mm2)   m 60,000 2,18 130,80 0,000

75 210220107
Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi 
drôt D8   m 180,000 3,05 549,00 0,000

76 3549001O70
Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU 
(50mm2)   m 140,000 2,17 303,80 0,000

77 3549001O82
Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, 
potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)   m 40,000 2,18 87,20 0,000

78 3549023O01. - Strešné držiaky vedenia : 5202510 typ 132 P VA   kus 40,000 0,85 34,00 0,000

79 210220221 Montáž zachytávacej tyče   kus 8,000 4,35 34,80 0,000

80 3549034O12 Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401983, typ 101 VL2000,   kus 1,000 6,53 6,53 0,000

81 3549034O20
Tyč zachytávacia (Al) FangFix-Junior : 5401970, typ 101 J1000, 
bez závitu, vhodná do podstavcov FangFix (D10x1000)mm   kus 7,000 5,66 39,62 0,000

82 3549034O22
- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie 
tyče a vodiče D8-10mm   kus 3,000 1,91 5,73 0,000

83 3549034O31 Držiak  dištančný   ISO  A - 500  (5408806)   kus 2,000 0,85 1,70 0,000

84 210220302P Montáž bleskozvodnej svorky   kus 285,000 1,31 373,35 0,000

85 3549040O68 Svorka krížová FT : 5314534,  typ 256 S6 FT   kus 13,000 0,39 5,07 0,000

86 3549040O69
Svorka diagon. pre armovaciu oceľ (St-FT) : 5313015, typ 250 A-
FT, spojenie arm. oceľ D6-22 a pás FL50x4 (2x M10x40)   kus 30,000 0,51 15,30 0,000

87 3549040O84
Svorka lemová (St-FT) : 5317207, typ 270 8-10, pre vodič D8-10. 
pripojovacia (10mm)   kus 100,000 0,57 57,00 0,000

88 3549040O91
Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 
(15-25mm)   kus 6,000 0,39 2,34 0,000

89 3549041O00
Svorka skúšobná, rozpojovacia (Zn-G) : 5335140, typ 223 O DIN 
ZN, pre vodič D8-10/16, otvorená   kus 1,000 0,67 0,67 0,000

90 3549041O03
Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre 
vodič D8-10-FL30   kus 10,000 0,37 3,70 0,000

91 3549041O79
Svorka spojovacia 1-nás (St-F) : 5304970, typ 5009, pre vodič D8-
10, s príchytkou - 2 otvory (1x skrutka s maticou)   kus 7,000 0,48 3,36 0,000

92 3549041O90
Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 
ST-OT,   kus 70,000 0,68 47,60 0,000

93 920AM55374 Rýchlospojka Vario 249 B ST : 5311705   kus 40,000 0,47 18,80 0,000

94 920AM55572 Prepojovacia svorka 5002 N-VA : 5304270   kus 8,000 0,77 6,16 0,000

95 210220321 Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)   kus 10,000 2,18 21,80 0,000

96 3549092V01
Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu 
pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2   kus 10,000 0,85 8,50 0,000

97 3549092V02 - páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)   kus 10,000 1,04 10,40 0,000

98 210220325 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice   kus 2,000 10,44 20,88 0,000

99 3549090O01
Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s 
plastovým krytom   kus 2,000 26,10 52,20 0,000

100 210220401 Označenie zvodu štítkom (kov, plast)   kus 8,000 1,31 10,48 0,000

101 3549071O02
Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-
ALU 8-10,   kus 8,000 0,19 1,52 0,000

102 210220403
Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, 
pod omietku   kus 8,000 10,44 83,52 0,000

103 3549070O10
Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ 
(180x230)mm, pre skúšobnú svorku   kus 8,000 8,70 69,60 0,000

104 210220403.
Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, 
pod omietku   kus 1,000 8,70 8,70 0,000

105 3549070K25 Krabica pod omietku : KT 250/1   kus 1,000 1,57 1,57 0,000

210 8    Vodiče, šnúry a káble medené   6 015,95 0,000

106 210800646
Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-
K, CYA 6   m 150,000 4,79 718,50 0,000

107 341010M425 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý   m 150,000 1,09 163,50 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

108 210800649
Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-
K, CYA 25   m 30,000 0,99 29,70 0,000

109 341010M446 Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý   m 30,000 1,07 32,10 0,000

110 210810045 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5   m 35,000 0,99 34,65 0,000

111 341203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5   m 35,000 1,35 47,25 0,000

112 210880301
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, 
CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4   m 30,000 0,99 29,70 0,000

113 341229E011
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 2x1,5 P90-R B2ca-
s1,d0,a1   m 30,000 1,44 43,20 0,000

114 210880305
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, 
CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5   m 860,000 0,99 851,40 0,000

115 341216E110 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1   m 860,000 1,52 1 307,20 0,000

116 210880305.
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, 
CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5   m 260,000 0,99 257,40 0,000

117 341229E110
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P90-R B2ca-
s1,d0,a1   m 260,000 1,63 423,80 0,000

118 210880306
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, 
CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5   m 500,000 1,00 500,00 0,000

119 341216E120 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1   m 500,000 1,72 860,00 0,000

120 210880317
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, 
CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6   m 55,000 1,35 74,25 0,000

121 341216E330 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1   m 55,000 3,38 185,90 0,000

122 210880317.
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, 
CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6   m 25,000 1,83 45,75 0,000

123 341216E340 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1   m 25,000 3,92 98,00 0,000

124 210880318
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, 
CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16   m 45,000 2,18 98,10 0,000

125 341216E350 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1   m 45,000 4,79 215,55 0,000

210 9    Vodiče, šnúry a káble hliníkové   438,55 0,000
126 210901015 Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 4x16   m 35,000 4,79 167,65 0,000

127 341400M140 Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16   m 35,000 7,74 270,90 0,000

213 2    PPV a HZS   1 884,62 0,000
128 213290010 Zaistenie vypnutého stavu   hod 20,000 8,70 174,00 0,000

129 213290011 Zistenie skutkového stavu napojenia   hod 10,000 8,70 87,00 0,000

130 213290040 Demontáž elektroinštalácie   hod 30,000 10,44 313,20 0,000

131 213290048 Prekládka existujúcich zásuviek   hod 20,000 8,70 174,00 0,000

132 213290153.1 Drobné vysprávky a sádrovanie   hod 40,000 3,05 122,00 0,000

133 5854000E04 Sadra biela, balenie 1kg   kg 20,000 0,39 7,80 0,000

134 213291001 Revízia elektro a vypracovanie správy   hod 50,000 8,70 435,00 0,000

135 213291001.6 Koordinácia  s ostatnými profesiami   hod 10,000 8,70 87,00 0,000

136 213291051.6 Projekt skutkového stavu   ks 1,000 217,50 217,50 0,000

M46 202 Zemné práce pri ext. montážach   267,12 0,000
137 460200303 Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3   m 12,000 4,79 57,48 0,000

138 460490012 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm   m 12,000 0,92 11,04 0,000

139 460560303 Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3   m 12,000 3,05 36,60 0,000

140 460650016 Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón   m3 1,500 25,52 38,28 0,000

141 589327051.1 Betónový podklad - materiál   m3 1,500 82,48 123,72 0,000

Celkom   20 945,85 0,000
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